



| | | | |
|---|------------|------|-------|
| Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih | | | 4 |
| AGENDOVÉ ČÍSLO | | | |
| J | 0360 | 2017 | OBH |
| TYP | POŘ. ČÍSLO | ROK | ODBOR |

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 49.17
P17V00000049

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Ing. Miroslav Pytel
Slavíkovců 470/13a), 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupený Ing. Miroslavem Pytlem

IČO: 18110592
DIČ: CZ5610211376
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 373521853/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u MMO, pod sp. zn. S-SMO/386781/13/ŽÚ

dále jen „zhotovitel“

společné také jako „strany“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5.000.000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 15.6.2017 č.usn. 4912/119.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Oprava sociálního zařízení v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 49.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou BYVAST pro s.r.o., IČ: 27848183, OSTRAVA 2017, název projektu „Oprava sociálního zařízení v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 18.5.2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;

- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 28 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, odst. 27 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: pozemek p. č. 1031, nacházející se v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, jehož součástí je budova č. p. 259 – objekt občanské vybavenosti, adresní místo 29.dubna 259/33, 700 30

Ostrava-Výškovice, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy (dále též „staveniště“ nebo „předmět díla“).

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele v souladu s ust. čl. V. této smlouvy.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| „Oprava sociálního zařízení v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice“ | Kč bez DPH |
|--|------------|
| Cena díla v Kč celkem | 565 075,- |

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 49.17; identifikátor: P17V00000049,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatního hospodářství),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele bude doložena soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.
 5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
 6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 7. Po dokončení díla zhotovitel vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po dokončení a předání díla.
 8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
 9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
 10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
 11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
 12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
 13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
 14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
 15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
 16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
20. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
21. Před započítáním díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
22. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
23. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1. Předání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 3 tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště;
2. Zhotovitel zahájí plnění díla do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele.
3. **Termín provedení díla** dle čl. II., odst. 1 této smlouvy, je časové období do zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 40 kalendářních dnů**. Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace bude přerušen provoz na předmětu díla.
4. **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla začíná běžet nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty realizace, a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**
5. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 10 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 3 tohoto článku.
6. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
7. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:**
 - kdy dojde ke změně rozsahu prací;
 - kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
 - budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatel, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

8. V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrženo zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
9. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostředně navazujícím zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních. Doba přerušení realizace z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování oprávněnosti návrhu zhotovitele na přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Doba přerušení celé stavby se do lhůty realizace nezapočítává.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
11. V případě prodloužení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 5 kalendářních dnů.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že změna časového harmonogramu může být provedena po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, kdy po zápisu do stavebního deníku zhotovitel vypracuje nový harmonogram, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami, a že taková změna nebude prováděna formou smluvního dodatku, tím však není dotčeno ust. odst. 1, 2 a odst. 4 tohoto článku. Účinnost změny harmonogramu nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely převzetí řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazují-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
14. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
15. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
16. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla nebo jeho části,
 - zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

17. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady

na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál nebo druhotné suroviny budou nabídnuty objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele č. 19-1520761/0100. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Dodržování tohoto ustanovení může být kontrolováno pověřeným zaměstnancem Objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů
12. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci provádění Díla a předložit ji bez zbytečného odkladu k nahlédnutí Objednateli kdykoli na jeho vyžádání.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se oprávněná osoba objednatele ve věcech technických na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá

objednateli při předání a převzetí ukončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.

19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla objednateli. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům předmětu díla škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady započíst na pozastávku.
23. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
26. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
27. Zhotovitel nepřenechá provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Stavební deník bude přístupný v pracovní době na staveništi.
10. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
11. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem odstranění vad a nedodělků, které byly do stavebního deníku zaznamenány.
12. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem anebo v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel vytkne zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení vytčení vady, písemně oznámit, jakým způsobem bude vytčená vada odstraněna.
 - a) Pokud se objednatel do 5 pracovních dnů k takovému oznámení nevyjádří, má se za to, že s bezplatným odstraněním vady souhlasí.
 - b) V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení vytčené vady, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení nesouhlasu objednatel navrhnout jiný způsob odstranění vady, který bude písemně odsouhlasen Objednatel. Pokud se Objednatel do 5 pracovních dnů k oznámení o jiném způsobu odstranění vady nevyjádří, má se za to, že souhlasí.
 - c) V případě, kdy nedojde ani v případě písm. b) tohoto odstavce ke shodě ve způsobu řešení vytčené vady, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a nechat vadu odstranit třetí osobou za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vytknuté vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vytčené vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Vytčená vada bude zhotovitelem odstraněna a objednateli předána nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
10. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli řádně předá. O předání provedeného odstranění vytčené vady bude sepsán zápis o předání a převzetí odstranění vytčené vady. Tento zápis sepsá zhotovitel do formuláře objednatel nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - datum ukončení odstranění vady
 - prohlášení objednatele, že odstraněnou vadu přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.
11. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
13. V případě prodloužení Zhotovitele s odstraněním vytknutých vad v záruční době, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osoby na náklady Zhotovitele, pokud se Strany nedohodnou jinak, a to za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS.
14. „Havárií“ se rozumí stav, kdy vlivem vady může dojít ke škodě na životě, zdraví či majetku objednatele anebo třetích osob. Pro odstranění havárie se přiměřeně užití předchozí odstavce tohoto článku, kdy v případě havárie:
- a) započne zhotovitel s odstraněním havárie ihned, jinak je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
 - b) bude havárie zhotovitelem odstraněna neprodleně po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - c) provedené odstranění havárie zhotovitel objednateli řádně předá a poskytuje záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
- Pro předání a převzetí odstranění havárie se dále přiměřeně užití ustanovení o odstranění vady dle tohoto článku.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraže k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Sankce a jejich splatnost

1. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny.
2. Nepředloží-li zhotovitel účinnou pojistnou smlouvu bez zbytečného odkladu od výzvy objednatele dle ust. čl. I. odst. 4. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody.
3. V případě prodloužení zhotovitele s převzetím staveniště dle ust. čl. V. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.

4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle ust. čl. V. odst. 1 smlouvy o více než 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody, nedohodnou-li se strany jinak.
5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy o více než 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody, nedohodnou-li se strany jinak.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní prodlení v plnění díla dle časového harmonogramu realizace díla na výzvu objednatele dle ust. čl. V. odst. 11. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny, nejméně 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Nepředloží-li zhotovitel aktualizovaný harmonogram dle ust. čl. V. odst. 12. této smlouvy, zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny, nejméně 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Nepředloží-li zhotovitel aktualizovaný harmonogram dle ust. čl. V. odst. 12. této smlouvy do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody.
10. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. V odst. 3 této smlouvy s ohledem na ust. čl. V. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.
11. V případě prodlení zhotovitele s doručením výzvy objednateli dle čl. V odst. 4 a 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s doručením takové výzvy díla.
12. V případě, že bude zhotovitel provádět jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro převzetí a předání díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý případ.
13. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla dle čl. V odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.
14. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 19 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
15. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 12. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
16. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
17. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
18. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 17 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
19. Nebude-li odstranění vad a nedodělků nebránících užívání vytčených zhotoviteli objednatelem dle čl. V. odst. 16 smlouvy učiněno ani v termínu stanoveném objednatelem dle čl. V. odst. 16 této smlouvy, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
20. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vystavením a doručením řádného daňového dokladu doloženého soupisem provedených prací objednateli dle čl. IV. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny za každý i započatý den prodlení.
21. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu dle čl. IX. této smlouvy nebo nenavrhne jiné řešení reklamace po vyjádření nesouhlasu objednatele s navrženým řešením reklamace nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době dle čl. IX. této smlouvy nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu dle čl. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli řádně nepředá, je objednatel

- oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z Ceny, nejméně však 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
22. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou havárii dle čl. IX. této smlouvy nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době dle čl. IX. této smlouvy nebo neodstranění-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu dle čl. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli řádně nepředá, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z Ceny, nejméně však 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 23. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z Ceny.
 24. V případě porušení užití poddodavatele ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení je platné a účinné dnem doručení zhotoviteli.
 25. V případě porušení ust. čl. XII. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny, nejméně však 10.000,- Kč za každé porušení.
 26. V případě opakovaného (tj. 2x a více) porušení ust. čl. XII. odst. 12 Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a po Zhotoviteli požadovat náhradu škody, nedohodnou-li se Strany jinak. Odstoupení je platné a účinné dnem doručení zhotoviteli.
 27. Nebude-li stavební deník přístupný v pracovní době na staveništi, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, nejméně však 500,- Kč za každé porušení.
 28. Nebude-li stavební deník zhotovitelem veden v souladu se zákonem č. 186/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z Ceny za každé porušení.
 29. Všechny smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě.
 30. Zaplacení smluvní pokuty dle Smlouvy nezprošťuje Strany odpovědnosti za škodu.

čl. XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. XII. odst. 12 této smlouvy, a kontaktních či oprávněných osob objednatele, kdy postačuje doručení oznámení o změně druhé smluvní straně), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Ing. Miroslav Pytel, p. Martin Pytel
 - realizačních: Ing. Miroslav Pytel, p. Martin Pytel
 - smluvních: Ing. Miroslav Pytel

Kontaktními osobami objednatele jsou ve věcech smluvních Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství a po dobu její nepřítomnosti Ing. Ivana Chlumecká.

Za objednatele je oprávněna jednat ve věcech technických p. Alena Janulíková a pověření zaměstnanci odboru bytového a ostatního hospodářství.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
12. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z Ceny, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.
17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
19. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.,

zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

23. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 18-07-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Be. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 18.07.2017

Místo: OSTRAVA



Ing. Miroslav Pytel
MIROP
Slavnickovců 13/A, 706 01 Ostrava 1

Ing. Miroslav Pytel



SLEPÝ ROZPOČET

Priloha č. 1 ke smlouvě

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------|
| 170060000 | Rozpočet | JKSO | |
| | Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33 | SKP | |
| | | Měrná jednotka | |
| | Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33 | Počet jednotek | |
| 17006B | Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | BYVAST pro s.r.o. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | BYVAST pro s.r.o. | | |
| Objednatel | SMO - MO Jih | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | 17006B |
| Rozpočtovatel | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| HSV celkem | 130 225 | Ztížené výrobní podmínky | 1 190 |
| Z PSV celkem | 167 331 | Oborová přírážka | 595 |
| R M práce celkem | 256 783 | Přesun stavebních kapacit | 595 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 595 |
| ZRN celkem | 554 339 | Zařízení staveniště | 4 435 |
| | | Provoz investora | 554 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 2 217 |
| ZRN+HZS | 554 339 | Ostatní náklady neuvedené | 554 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 565 075 | Ostatní náklady celkem | 10 736 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|---|-------------------|
| Jméno : | Jméno : Ing. Mir. Pytel | Jméno : |
| Datum : | Datum : 18.5.2017 | Datum : |
| Podpis : | Podpis:  | Podpis: |
| |  ing. Miroslav Pytel Slavnicková 13A, 709 00 Ostrava | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 565 075 Kč |
| DPH | 21,0 % | 118 666 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 683 741 Kč |

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| Upravy povrchů vnitřní | 41 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výplně otvorů | 23 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bourání konstrukcí | 7 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prorážení otvorů | 14 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staveništní přesun hmot | 6 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstrukce truhlářské | 0 | 34 322 | 0 | 0 | 0 |
| Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 28 131 | 0 | 0 | 0 |
| Podlahy vlysové a parketové | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| Obklady keramické | 0 | 96 305 | 0 | 0 | 0 |
| Nátěry | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 |
| Malby | 0 | 5 039 | 0 | 0 | 0 |
| Zdravotechnická instalace | 0 | 0 | 0 | 144 291 | 0 |
| Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 112 492 | 0 |
| Přesuny suti a vyloučených hmot | 28 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 130 225 | 167 331 | 0 | 256 783 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Typ VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------------------|----|-----|----------|---------------|
| není výrobní podmínky | | 0,4 | 297 556 | 1 190 |
| rovová přírážka | | 0,2 | 297 556 | 595 |
| úprava stavebních kapacit | | 0,2 | 297 556 | 595 |
| úprava staveništní doprava | | 0,2 | 297 556 | 595 |
| úprava stavenišť | | 0,8 | 554 339 | 4 435 |
| úprava investora | | 0,1 | 554 339 | 554 |
| úprava projektové činnosti (IČD) | | 0,4 | 554 339 | 2 217 |
| úprava rozpočtu | | 0,1 | 554 339 | 554 |
| CELKEM VRN | | | | 10 736 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------------|
| Stavba : | 17006B Oprava soc. zařízení v obejektu 29. dubna 259/ | Rozpočet: 170060000 |
| Objekt : | 01 | Rozpočet |

| č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| úř: 61 | | | | | | |
| Upravy povrchů vnitřní | | | | | | |
| 1 | 602011144RT2 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tlušťka vrstvy 3 mm | m2 | 94,06 | 138,00 | 12 980,42 |
| | | 107:(1,45+3)*2*1,35-(1*1,4) | | 10,62 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2*1,35-(1*2,9) | | 8,85 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*1,35 | | 31,46 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*1,35 | | 43,15 | | |
| 2 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 226,32 | 126,00 | 28 516,82 |
| | | 107:(1,45+3)*2*3,4-(3*0,6*2+1*1,4) | | 25,26 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2*3,4-(2*0,6*2+1*2,9) | | 24,28 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*3,4-(5*0,6*2-2,7*1,5) | | 77,27 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*3,4-(11*0,6*2-2,7*1,5) | | 99,51 | | |
| Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní | | | | | | 41 497,24 |
| úř: 64 | | | | | | |
| Výplně otvorů | | | | | | |
| 3 | 642944121RT2 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm | kus | 7,00 | 1 642,00 | 11 494,00 |
| 4 | 642944121RU2 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm | kus | 5,00 | 1 692,00 | 8 460,00 |
| 5 | R64_1 | D+M ventilační mřížka AL profilu | kus | 6,00 | 620,00 | 3 720,00 |
| Celkem za 64 Výplně otvorů | | | | | | 23 674,00 |
| úř: 95 | | | | | | |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | |
| 6 | 953941210R00 | Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 | kus | 1,00 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 7 | 55340023 | Poklop 500x500mm, viz PSV | kus | 1,00 | 5 670,00 | 5 670,00 |
| Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 7 090,00 |
| úř: 96 | | | | | | |
| Bourání konstrukcí | | | | | | |
| 8 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových Schod u pisoárové stěny | m3 | 0,22 | 4 560,00 | 1 017,79 |
| | | 3,1*0,6*0,12 | | 0,22 | | |
| 9 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 36,00 | 182,00 | 6 552,00 |
| | | 12*0,6*5 | | 36,00 | | |
| 10 | R96_1 | Demontáž větracích mřížek | kus | 6,00 | 60,00 | 360,00 |
| Celkem za 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 7 929,79 |
| úř: 97 | | | | | | |
| Prorážení otvorů | | | | | | |
| 11 | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
| 12 | 978013191R1 | Otlučení omítek vnitřních a kerm, obkladů stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 226,32 | 62,00 | 14 032,09 |
| | | 107:(1,45+3)*2*3,4-(3*0,6*2+1*1,4) | | 25,26 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2*3,4-(2*0,6*2+1*2,9) | | 24,28 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*3,4-(5*0,6*2-2,7*1,5) | | 77,27 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*3,4-(11*0,6*2-2,7*1,5) | | 99,51 | | |
| Celkem za 97 Prorážení otvorů | | | | | | 14 392,09 |
| úř: 99 | | | | | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 13 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 10,14 | 681,00 | 6 906,62 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 6 906,62 |
| úř: 766 | | | | | | |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | |
| 4 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 12,00 | 186,00 | 2 232,00 |
| 5 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítu | kus | 12,00 | 110,00 | 1 320,00 |
| 6 | 766691914U00 | Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře | kus | 12,00 | 36,00 | 432,00 |
| 7 | 54914588 | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr | kus | 6,00 | 656,00 | 3 936,00 |
| 8 | 54914591 | Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr | kus | 5,00 | 610,00 | 3 050,00 |
| 9 | 54914597 | Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr | kus | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| 10 | 61160101 | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé | kus | 12,00 | 1 870,00 | 22 440,00 |
| 11 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,17 | 1 650,00 | 272,25 |
| Celkem za 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 34 322,25 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|--|---------------------|
| Stavba : | 17006B Oprava soc. zařízení v obejktu 29. dubna 259/ | Rozpočet: 170060000 |
| Objekt : | 01 | Rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | |
| 22 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 20,46 | 468,00 | 9 575,28 |
| | | WC hoši:10,44 | | 10,44 | | |
| | | WC dívky:10,02 | | 10,02 | | |
| 23 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod nivelaci | m2 | 20,46 | 26,00 | 531,96 |
| | | WC hoši:10,44 | | 10,44 | | |
| | | WC dívky:10,02 | | 10,02 | | |
| 24 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 20,46 | 26,00 | 531,96 |
| | | WC hoši:10,44 | | 10,44 | | |
| | | WC dívky:10,02 | | 10,02 | | |
| 25 | 771471810U00 | Dmtž sokl keram malta rovný | m | 60,26 | 32,00 | 1 928,32 |
| | | 107:(1,45+3)*2-(3*0,6) | | 7,10 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2-(2*0,6) | | 7,50 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2-(5*0,6) | | 20,30 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2-(11*0,6) | | 25,36 | | |
| 26 | 771571810U00 | Dmtž podlaha keramika malta | m2 | 20,46 | 62,00 | 1 268,52 |
| | | WC hoši:10,44 | | 10,44 | | |
| | | WC dívky:10,02 | | 10,02 | | |
| 27 | 771575109R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 20,46 | 398,00 | 8 143,08 |
| | | WC hoši:10,44 | | 10,44 | | |
| | | WC dívky:10,02 | | 10,02 | | |
| 28 | 58556678776 | Samoniveleční stěrka do tl.30mm | t | 0,04 | 24 600,00 | 905,28 |
| | | WC hoši:10,44*0,0018 | | 0,02 | | |
| | | WC dívky:10,02*0,0018 | | 0,02 | | |
| 29 | 59763 | Podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, R9 | m2 | 24,55 | 200,00 | 4 910,40 |
| | | WC hoši:10,44*1,2 | | 12,53 | | |
| | | WC dívky:10,02*1,2 | | 12,02 | | |
| 30 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,25 | 1 320,00 | 336,47 |
| Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | 28 131,27 |
| Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové | | | | | | |
| 31 | 775981113RV1 | Lišta hliníková přechodová, různá výška krytín | m | 2,00 | 86,00 | 172,00 |
| | | 2*1 | | 2,00 | | |
| 32 | 998775101R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | t | 0,00 | 1 660,00 | 1,83 |
| Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové | | | | | | 173,83 |
| Díl: 781 Obklady keramické | | | | | | |
| 33 | 781415011RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) | m2 | 132,26 | 456,00 | 60 311,93 |
| | | 107:(1,45+3)*2*2,05-(3*0,6*2) | | 14,65 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2*2,05-(2*0,6*2) | | 15,44 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*2,05-(5*0,6*2-2,7*1,5) | | 45,82 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*2,05-(11*0,6*2-2,7*1,5) | | 56,37 | | |
| 34 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 132,26 | 29,00 | 3 835,63 |
| | | 107:(1,45+3)*2*2,05-(3*0,6*2) | | 14,65 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2*2,05-(2*0,6*2) | | 15,44 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*2,05-(5*0,6*2-2,7*1,5) | | 45,82 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*2,05-(11*0,6*2-2,7*1,5) | | 56,37 | | |
| 35 | 5978136R1 | Obkládačka ve 2 odstínech dle výběru investora | m2 | 147,20 | 190,00 | 27 967,87 |
| | | 107:(1,45+3)*2*2,05*1,1-(3*0,6*2) | | 16,47 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2*2,05*1,1-(2*0,6*2) | | 17,22 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*2,05*1,1-(5*0,6*2-2,7*1,5) | | 50,59 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*2,05*1,1-(11*0,6*2-2,7*1,5) | | 62,92 | | |
| 36 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 2,23 | 1 880,00 | 4 189,26 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|--|---------------------|
| Stavba : | 17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/ | Rozpočet: 170060000 |
| Objekt : | 01 | Rozpočet |



| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-------|----------|------------|-------------------|
| Celkem za | | 781 Obklady keramické | | | | 96 304,69 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 37 | 783221900R00 | Udržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný potrubí VZT - odhad | m2 | 20,00 | 168,00 | 3 360,00 |
| Celkem za | | 783 Nátěry | | | | 3 360,00 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | |
| 38 | 784195112R00 | Malba tekutá Standard, bílá, 2 x | m2 | 114,52 | 44,00 | 5 038,92 |
| | | 107:(1,45+3)*2*1,35-(1*1,4) | | 10,62 | | |
| | | 108:(1,45+2,9)*2*1,35-(1*2,9) | | 8,85 | | |
| | | 109:(3,5+1,55+0,8*3+1,4*3)*2*1,35 | | 31,46 | | |
| | | 110:(3,5+1,48+0,8*5+1,4*5)*2*1,35 | | 43,15 | | |
| | | Stropy WC hoši:10,44 | | 10,44 | | |
| | | Stropy WC dívky:10,02 | | 10,02 | | |
| Celkem za | | 784 Malby | | | | 5 038,92 |
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | | | | |
| 39 | R720_1 | ZTI dle rozpočtu | kompl | 1,00 | 144 291,00 | 144 291,00 |
| Celkem za | | 720 Zdravotechnická instalace | | | | 144 291,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 40 | RM21_1 | Elektromontáže dle rozpočtu | kompl | 1,00 | 112 492,00 | 112 492,00 |
| Celkem za | | M21 Elektromontáže | | | | 112 492,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 41 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 16,43 | 287,00 | 4 715,26 |
| 42 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 16,43 | 326,00 | 5 356,02 |
| 43 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 246,44 | 16,00 | 3 943,08 |
| 44 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 16,43 | 256,00 | 4 205,95 |
| 45 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 16,43 | 640,00 | 10 514,88 |
| Celkem za | | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 28 735,19 |

SLEPÝ ROZPOČET

| | | | | |
|---------------------|---|--------------|-----------------|--------|
| počet | 170060001 | Rozpočet ZTI | JKSO | |
| objekt | Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33 | | SKP | |
| | | | Měrná jednotka | |
| stavba | Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33 | | Počet jednotek | |
| 7006B | Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33 | | Náklady na m.j. | 0 |
| projektant | BYVAST pro s.r.o. | | Typ rozpočtu | |
| pracovatel projektu | BYVAST pro s.r.o. | | | |
| objednatel | SMO - MO Jih | | | |
| zodávatel | | | Zakázkové číslo | 17006B |
| rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 9 109 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| PSV celkem | 111 170 | Zařízení staveniště | 0 |
| M práce celkem | 24 012 | | |
| M dodávky celkem | 0 | | |
| RN celkem | 144 291 | | |
| ZS | 0 | | |
| RN+HZS | 144 291 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| RN+ost.náklady+HZS | 144 291 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| pracovní | Za zhotovitele | Za objednatele |
|----------------------------|---|-------------------|
| jméno : | Jméno : <i>ING. MIROSLAV PYTEL</i> | Jméno : |
| datum : | Datum : <i>18.05.2017</i> | Datum : |
| podpis : | Podpis:  | Podpis: |
| | <small>Ing. Miroslav Pytel</small>  <small>Slavnicková 154, 709 00 Ostrava</small> | |
| klad pro DPH | 21,0 % | 144 291 Kč |
| H | 21,0 % | 30 301 Kč |
| klad pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| H | 0,0 % | 0 Kč |
| NA ZA OBJEKT CELKEM | | 174 592 Kč |

oznámka :

| | | | |
|----------|--|--------------|-----------|
| stavba : | 17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/33 | Rozpočet : | 170060001 |
| objekt : | 01 | Rozpočet ZTI | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 7 Prorážení otvorů | 8 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Staveništní přesun hmot | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Vnitřní kanalizace | 0 | 4 819 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Zařizovací předměty | 0 | 94 725 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Rozvod potrubí | 0 | 1 946 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Armatury | 0 | 1 098 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Otopná tělesa | 0 | 8 581 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 24 012 | 0 |
| 96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 9 109 | 111 170 | 0 | 24 012 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| úroveň VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------------|----|---|----------|----------|
| úroveň staveništní doprava | | | 144 291 | 0 |
| zařízení staveniště | | | 144 291 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|---|---------------------|
| Stavba : | 17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259 | Rozpočet: 170060001 |
| Objekt : | 01 | Rozpočet ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | | |
| 1 | 971042121R00 | Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm | kus | 13,00 | 61,00 | 793,00 |
| 2 | 974049123R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 3x10 cm | m | 50,00 | 132,00 | 6 600,00 |
| 3 | 974049142R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 7x7 cm | m | 4,00 | 167,00 | 668,00 |
| Celkem za 97 Prorážení otvorů | | | | | | 8 061,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | |
| 4 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0,03 | 1 870,00 | 49,48 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 49,48 |
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | |
| 5 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 7,00 | 268,00 | 1 876,00 |
| 6 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 2,00 | 487,00 | 974,00 |
| 7 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 9,00 | 97,00 | 873,00 |
| 8 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 19,00 | 13,00 | 247,00 |
| 9 | 721300932R00 | Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 2,00 | 420,00 | 840,00 |
| 10 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,01 | 1 450,00 | 9,18 |
| Celkem za 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 4 819,18 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | |
| 11 | 725013161R00 | Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý | soubor | 7,00 | 3 640,00 | 25 480,00 |
| 12 | 725017122R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 8,00 | 892,00 | 7 136,00 |
| 13 | 725019101R00 | Výlevka s plastovou mřížkou | soubor | 1,00 | 2 980,00 | 2 980,00 |
| 14 | 725119205R00 | Montáž klozetových mís normálních | kus | 7,00 | 422,00 | 2 954,00 |
| 15 | 725122231R00 | Pisoár s radarovým splachovačem | soubor | 3,00 | 8 440,00 | 25 320,00 |
| 16 | 725129201R00 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | soubor | 3,00 | 1 420,00 | 4 260,00 |
| 17 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 8,00 | 297,00 | 2 376,00 |
| 18 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 26,00 | 97,00 | 2 522,00 |
| 19 | 725819301R00 | Montáž ventilu stojanového G 1/2 | soubor | 26,00 | 92,00 | 2 392,00 |
| 20 | 725823111U00 | Baterie bidet stoj pák -otvír odpad | soubor | 8,00 | 996,00 | 7 968,00 |
| 21 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné | kus | 9,00 | 217,00 | 1 953,00 |
| 22 | 725835111RT0 | Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství základní | soubor | 1,00 | 940,00 | 940,00 |
| 23 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový, 5/4 " přípoj pračka | kus | 8,00 | 192,00 | 1 536,00 |
| 24 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 8,00 | 97,00 | 776,00 |
| 25 | 725290010R1 | Demontáž výlevky | kus | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| 26 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 7,00 | 80,00 | 560,00 |
| 27 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 8,00 | 80,00 | 640,00 |
| 28 | 31945201 | Prodloužení 1530G 15 x 3/8" mosazné | kus | 15,00 | 126,00 | 1 890,00 |
| 29 | 31945202 | Prodloužení 1530G 20 x 3/8" mosazné | kus | 17,00 | 163,00 | 2 771,00 |
| 30 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,12 | 1 540,00 | 191,36 |
| Celkem za 725 Zařizovací předměty | | | | | | 94 725,36 |
| Díl: 733 Rozvod potrubí | | | | | | |
| 31 | 733164102RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm | m | 4,00 | 452,00 | 1 808,00 |
| 32 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 4,00 | 16,00 | 64,00 |
| 33 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0,05 | 1 520,00 | 74,12 |
| Celkem za 733 Rozvod potrubí | | | | | | 1 946,12 |
| Díl: 734 Armatury | | | | | | |
| 34 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 | kus | 2,00 | 132,00 | 264,00 |
| 35 | 734225213R00 | Termostaticka hlavice bílá | kus | 1,00 | 382,00 | 382,00 |
| 36 | 734226412R00 | Ventil radiátorový, přímý, DN 15 | kus | 2,00 | 154,00 | 308,00 |
| 37 | 734266113R00 | Šroubení reg. rohové, vnitř. z. DN 20 | kus | 2,00 | 72,00 | 144,00 |
| 38 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0,00 | 1 630,00 | 0,10 |
| Celkem za 734 Armatury | | | | | | 1 098,10 |
| Díl: 735 Otopná tělesa | | | | | | |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|--|---------------------|
| Stavba : | 17006B Oprava soc. zařízení v objektu 29. dubna 259/01 | Rozpočet: 170060001 |
| Objekt : | 01 | Rozpočet ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| 39 | 735156664R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/ 800 | kus | 2,00 | 3 970,00 | 7 940,00 |
| 40 | 735200010RA0 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| 41 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0,05 | 1 560,00 | 81,37 |
| Celkem za 735 Otopná tělesa | | | | | | 8 581,37 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | |
| 42 | 722130913R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 | kus | 3,00 | 55,00 | 165,00 |
| 43 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 51,00 | 256,00 | 13 056,00 |
| 44 | 722181111R00 | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20 | m | 50,00 | 28,00 | 1 400,00 |
| 45 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 50,00 | 18,00 | 900,00 |
| 46 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 29,00 | 157,00 | 4 553,00 |
| 47 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 3,00 | 80,00 | 240,00 |
| 48 | 722201112R00 | Šroubení přechodov d 20xR1/2 | kus | 3,00 | 64,00 | 192,00 |
| 49 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.DN 20 | kus | 3,00 | 77,00 | 231,00 |
| 50 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 32 | m | 51,00 | 16,00 | 816,00 |
| 51 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 51,00 | 18,00 | 918,00 |
| 52 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,24 | 1 620,00 | 388,80 |
| 53 | 722200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 50 | m | 32,00 | 36,00 | 1 152,00 |
| Celkem za 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 24 011,80 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 54 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,40 | 291,00 | 115,52 |
| 55 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,40 | 326,00 | 129,42 |
| 56 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5,95 | 16,00 | 95,28 |
| 57 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,40 | 238,00 | 94,48 |
| 58 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,40 | 1 420,00 | 563,73 |
| Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 998,43 |

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU 29. DUBNA 259/33,
OSTRAVA- VÝŠKOVICE

Část: D.1.4a Elektroinstalace silnoproud

Objednatel: ÚMOB OSTRAVA- JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-
HRABŮVKA

Zhotovitel: Ing. Pavel Zbranek

Datum: 03/2017

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|---------------------|-------------|
| A | Svítlidla | 25 732 Kč |
| B | Přístroje | 12 660 Kč |
| C | Instalační materiál | 10 152 Kč |
| D | Kabeláž | 17 788 Kč |
| E | Rozvaděče | 28 800 Kč |
| F | Ostatní | 17 360 Kč |

Celkem bez DPH

112 492 Kč

18.05.2017

ING. MIROSLAV PYTEL

ing. Miroslav Pytel
MIROP
Slavní... Ostrava

Popis položky

| položky zařídění | Svítilidla | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč |
|--------------------|--|----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| A | <p>V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i poplatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.</p> <p>Cena celkem za oddíl</p> | | | | 25 732,- |
| A.001 | Poplatek za likvidaci zdrojů a elektroodpadu | ks | 8,- | 1 | 8,- |
| A.002 | <p>Svítilidlo zářivkové přisazené vyrobené z ocelového plechu s bílou povrchovou úpravou. Rozměr d=220mm, v=120mm, osazeno elektronickým předřadníkem 2x26W, patice G24q3. Krytí IP44, sklo mléčné, třída izolace I. Včetně zdroje Ra 80, Tc 4000K</p> | ks | 1 230,- | 18 | 22 140,- |
| A.003 | Svítilidlo nouzové LED, montáž přisazená. Viditelnost 22m, doba zálohy 1hodina. Krytí IP44, třída izolace I. | ks | 896,- | 4 | 3 584,- |

| Číslo položky | Číselné zařídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč |
|---------------|------------------|--|----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| B | | <p>Přístroje</p> <p>Montáž elektrických spínačích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, sériových, sériových, sériových, sériových, sériových, sériových (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investoř z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.</p> <p>Cena celkem za oddíl</p> | | | | |
| B.001 | | Pohybové čidlo 180°, IP20, včetně přístrojové krabice | ks | 456,- | 8 | 12 660,- |
| B.002 | | Montáž, zapojení a ukončení vodičů. | | | | 3 648,- |
| B.003 | | Pohybové čidlo 360°, IP20, včetně přístrojové krabice | ks | 256,- | 8 | 2 048,- |
| B.004 | | Montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 661,- | 4 | 2 644,- |
| B.005 | | Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 20, včetně přístrojové krabice | ks | 188,- | 4 | 752,- |
| B.006 | | Montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 191,- | 4 | 764,- |
| B.007 | | Hlavní ochranná svorka MET, AET, včetně krabice | ks | 166,- | 4 | 664,- |
| B.008 | | Montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 113,- | 1 | 113,- |
| B.009 | | Doběhové relé pro ventilátory do instalační krabice | ks | 84,- | 1 | 84,- |
| B.010 | | Montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 367,- | 1 | 367,- |
| B.011 | | Souběhové relé pro ventilátory a osvětlení do instalační krabice | ks | 174,- | 1 | 174,- |
| B.012 | | Montáž, zapojení a ukončení vodičů. | ks | 489,- | 2 | 978,- |
| | | | ks | 212,- | 2 | 424,- |

Popis položky

| Položky C | zatržení | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | | Instalační materiál | | | | |
| | | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletní činnost a podružné zednické práce. | | | | |
| | | Cena celkem za oddíl | | | | 10 152,- |
| C.001 | | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm, h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku | ks | 42,- | 35 | 1 470,- |
| C.002 | | Montáž, zapojení a ukončení vodičů. | | | | |
| C.019 | | Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál | ks | 121,- | 35 | 4 235,- |
| C.020 | | Montáž | m | 28,- | 55 | 1 540,- |
| C.021 | | Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál | m | 21,- | 55 | 1 155,- |
| C.022 | | Montáž | m | 23,- | 20 | 460,- |
| C.072 | | Podružný materiál | m | 20,- | 20 | 400,- |
| C.073 | | Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže | ks | 520,- | 1 | 520,- |
| | | | m2 | 1 860,- | 0,2 | 372,- |

| Číslo položky | Číselné zařídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč |
|---------------|------------------|---|----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| D | | Kabeláž Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci přelek, v SDK stěnách v chráničkách. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přisirojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. | | | | |
| | | Cena celkem za oddíl | | | | 17 788,- |
| D.001 | | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 12,- | 144 | 1 728,- |
| D.002 | | Kabel CYKY 3x2,5 mm2 | m | 17,- | 32 | 544,- |
| D.003 | | Kabel CYKY 5x6 mm2 | m | 78,- | 23 | 1 794,- |
| D.004 | | Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně) | m | 38,- | 199 | 7 562,- |
| D.005 | | Vodič H07V-U žz 6 mm2 | m | 16,- | 95 | 1 520,- |
| D.006 | | Vodič H07V-R žz 25 mm2 | m | 88,- | 30 | 2 640,- |
| D.007 | | Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně) | m | 16,- | 125 | 2 000,- |

| Číslo položky | Číselné zařídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč |
|---------------|------------------|--|----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| E | | <p>Rozvaděče</p> <p>Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvaděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štitků a napisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popise. Stavební příprava – otvor pro rozvaděč, průrazy stropem a zadání rozvaděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozvaděče určí investor z nabídky dodavatele.</p> <p>Cena celkem za oddíl</p> | | | | |
| E.001 | | <p>Rozvaděč RP 1</p> <p><i>Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedená na schématu tohoto rozvaděče</i></p> | ks | 28 800,- | 1 | 28 800,- |

| Číslo položky | Číselné zařídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč |
|---------------|------------------|---|----------------|----------------------|--------------|-------------------|
| F | | Ostatní | | | | |
| | | Cena celkem za oddíl | | | | 17 360,- |
| F.001 | | Kompletační a koordináční činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby. | ks | 1 600,- | 1 | 1 600,- |
| F.002 | | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 1 200,- | 1 | 1 200,- |
| F.003 | | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 2 800,- | 1 | 2 800,- |
| F.004 | | Sekání drážek, kapes a průvlaků, včetně zednického zapravení po realizaci | ks | 5 640,- | 1 | 5 640,- |
| F.005 | | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 800,- | 1 | 800,- |
| F.006 | | Demontáže dle popisu v TZ, včetně ekologické likvidace elektroodpadu | ks | 1 640,- | 1 | 1 640,- |
| F.007 | | Upravy ve stávajícím rozvaděči RZ 2: - vytvoření sítě TN-S, včetně přizemnění tohoto rozdělení - jistič B/20A, 3+N provedení, Ik'' min. 10kA - veškerý podružný instalační materiál (DIN lišty, svorky, hřebeny, apod), montáž | ks | 3 680,- | 1 | 3 680,- |


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce | | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
|---|--|---|----------------------|
| VZ 49:17 Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice | | | |
| 1. Název: | | / | / |
| Sídlo / místo podnikání: | | | |
| Tel. - fax: | | | |
| E-mail: | | | |
| IČO: | | | |
| DIČ: | | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | | | |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: | | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním: | | | |
| 2. Název: | | / | / |
| Sídlo / místo podnikání: | | | |
| Tel. fax: | | | |
| E-mail: | | | |
| IČO: | | | |
| DIČ: | | | |
| Spisová značka v obchodním rejstříku: | | | |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka: | | | |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním: | | | |

Čestné prohlášení


Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící škrkněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

| | |
|---------------------------------|---|
| Podpis osoby: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: | Ing. Miroslav Pytel, majitel firmy |
| Datum: | 19.5.2017 |

Oprava sociálního zařízení v objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



Příloha č. 3 smlouvy

V Ostravě dne 18.05.2017

Ing. Miroslav Pytel - MIROP

Ing. Miroslav Pytel



Slavnicková 12A 700 60 Ostrava

1