



Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih			4
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0441	2017	OBH
TYP	POR. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 14.17
P17V00000014

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

WD OKNA s.r.o.
Místecká 1111, 742 58 Příbor
zastoupený Karlem Myšákem, jednatelem

IČO: 61943592
DIČ: CZ61943592
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 151 82 82/0800
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 12286.

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „strany“

1/16

„Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-
Hrabůvka“
Smlouva o dílo

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 000 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 15.6.2017 č.usn. 4913/119.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:
„Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 14.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ateliér IDEA, spol. s r.o., IČ: 15502309, datum 04/2017, zakázka číslo 9-2/17, název projektu „Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“ místo stavby : Tlapákova 1639/17a, Ostrava-Hrabůvka, parc.č.st. 1466/3, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 22.5.2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;

- zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30%. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, odst. 27 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: pozemek parc. č. st. 1466/3, nacházející se v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, jehož součástí je budova č. p. 1639 – objekt občanské vybavenosti, adresní místo Tlapákova 1639/17a, 700

30 Ostrava-Hrabůvka, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy (dále též „staveniště“ nebo „předmět díla“).

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele v souladu s ust. čl. V. této smlouvy.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka“	Kč bez DPH
Cena díla v Kč celkem	751 190,68

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 14.17; identifikátor: P17V00000014,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatního hospodářství),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- l) Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro přenesenou daňovou povinnost je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele bude doložena soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem.
 5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
 6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 7. Po dokončení díla zhotovitel vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po dokončení a předání díla.
 8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
 9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
 10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
 11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
 12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
 13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
 14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
 15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
 16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
20. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
21. Před započatím díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
22. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
23. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1. Předání staveniště se uskuteční do 2 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 3 tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště;
2. Zhotovitel zahájí plnění díla do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele.
3. **Termín provedení díla** dle čl. II., odst. 1 této smlouvy, je časové období do zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 31 kalendářních dnů**. Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace nebude přerušen provoz na předmětu díla.
4. **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla začíná běžet nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty realizace, a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**
5. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 10 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 3 tohoto článku.
6. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
7. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:**
 - kdy dojde ke změně rozsahu prací;
 - kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
 - budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatel, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

8. V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
9. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostředně navazujícím zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních. Doba přerušení realizace z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování oprávněnosti návrhu zhotovitele na přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Doba přerušení celé stavby se do lhůty realizace nezapočítává.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla .
11. V případě prodloužení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 5 kalendářních dnů.
12. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že změna časového harmonogramu může být provedena po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, kdy po zápisu do stavebního deníku zhotovitel vypracuje nový harmonogram, který bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami, a že taková změna nebude prováděna formou smluvního dodatku, tím však není dotčeno ust. odst. 1, 2 a odst. 4 tohoto článku. Účinnost změny harmonogramu nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
14. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
15. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
16. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla nebo jeho části,
 - zahájení a ukončení realizace díla nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

17. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady

- na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
 5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
 7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
 8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
 9. Případný použitelný demontovaný materiál nebo druhotné suroviny budou nabídnuty objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele č. 19-1520761/0100. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
 10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Dodržování tohoto ustanovení může být kontrolováno pověřeným zaměstnancem Objednatele.
 11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů
 12. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou fotodokumentaci provádění Díla a předložit ji bez zbytečného odkladu k nahlédnutí Objednateli kdykoli na jeho vyžádání.
 13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
 14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
 15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
 16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se oprávněná osoba objednatele ve věcech technických na požádání potřebných správních řízení.
 17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
 18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá

objednateli při předání a převzetí ukončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelům prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.

19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla objednateli. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům předmětu díla škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady započíst na pozastávku.
23. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
26. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
27. Zhotovitel nepřenechá provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Stavební deník bude přístupný v pracovní době na staveništi.
10. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
11. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem odstranění vad a nedodělků, které byly do stavebního deníku zaznamenány.
12. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem anebo v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel vytkne zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení vytčení vady, písemně oznámit, jakým způsobem bude vytčená vada odstraněna.
 - a) Pokud se objednatel do 5 pracovních dnů k takovému oznámení nevyjádří, má se za to, že s bezplatným odstraněním vady souhlasí.
 - b) V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení vytčené vady, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení nesouhlasu objednatel navrhout jiný způsob odstranění vady, který bude písemně odsouhlasen Objednatelům. Pokud se Objednatel do 5 pracovních dnů k oznámení o jiném způsobu odstranění vady nevyjádří, má se za to, že souhlasí.
 - c) V případě, kdy nedojde ani v případě písm. b) tohoto odstavce ke shodě ve způsobu řešení vytčené vady, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a nechat vadu odstranit třetí osobou za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vytknuté vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vytčené vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Vytčená vada bude zhotovitelem odstraněna a objednateli předána nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
10. Provedené odstranění vady zhotovitel objednateli řádně předá. O předání provedeného odstranění vytčené vady bude sepsán zápis o předání a převzetí odstranění vytčené vady. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatel nebudou-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - datum ukončení odstranění vady
 - prohlášení objednatele, že odstraněnou vadu přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.
11. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
13. V případě prodloužení Zhotovitele s odstraněním vytknutých vad v záruční době, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osoby na náklady Zhotovitele, pokud se Strany nedohodnou jinak, a to za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS.
14. „Havárií“ se rozumí stav, kdy vlivem vady může dojít ke škodě na životě, zdraví či majetku objednatele anebo třetích osob. Pro odstranění havárie se přiměřeně užijí předchozí odstavce tohoto článku, kdy v případě havárie:
- a) započne zhotovitel s odstraněním havárie ihned, jinak je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou za ceny nejvýše dle Cenové soustavy ÚRS a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
 - b) bude havárie zhotovitelem odstraněna neprodleně po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - c) provedené odstranění havárie zhotovitel objednateli řádně předá a poskytuje záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
- Pro předání a převzetí odstranění havárie se dále přiměřeně užijí ustanovení o odstranění vady dle tohoto článku.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Sankce a jejich splatnost

1. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny.
2. Nepředloží-li zhotovitel účinnou pojistnou smlouvu bez zbytečného odkladu od výzvy objednatele dle ust. čl. I. odst. 4. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody.
3. V případě prodloužení zhotovitele s převzetím staveniště dle ust. čl. V. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.

4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle ust. čl. V. odst. 1 smlouvy o více než 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody, nedohodnou-li se strany jinak.
5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy o více než 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody, nedohodnou-li se strany jinak.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní prodlení v plnění díla dle časového harmonogramu realizace díla na výzvu objednatele dle ust. čl. V. odst. 11. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny, nejméně 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Nepředloží-li zhotovitel aktualizovaný harmonogram dle ust. čl. V. odst. 12. této smlouvy, zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny, nejméně 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Nepředloží-li zhotovitel aktualizovaný harmonogram dle ust. čl. V. odst. 12. této smlouvy do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a po zhotoviteli požadovat náhradu škody.
10. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. V odst. 3 této smlouvy s ohledem na ust. čl. V. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.
11. V případě prodlení zhotovitele s doručením výzvy objednateli dle čl. V odst. 4 a 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s doručením takové výzvy díla.
12. V případě, že bude zhotovitel provádět jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro převzetí a předání díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý případ.
13. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla dle čl. V odst. 13 této smlouvy s ohledem na ust. čl. V. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z Ceny, nejméně 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.
14. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 19 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
15. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 12. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
16. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
17. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
18. V případě porušení ust. čl. VII. odst. 17 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny, nejméně však 1.000,- Kč za každé porušení.
19. Nebude-li odstranění vad a nedodělků nebránících užívání vytčených zhotoviteli objednatelem dle čl. V. odst. 16 smlouvy učiněno ani v termínu stanoveném objednatelem dle čl. V. odst. 16 této smlouvy, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny, nejméně však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
20. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vystavením a doručením řádného daňového dokladu doloženého soupisem provedených prací objednateli dle čl. IV. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny za každý i započatý den prodlení.
21. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu dle čl. IX. této smlouvy nebo nenavrhne jiné řešení reklamace po vyjádření nesouhlasu objednatele s navrženým řešením reklamace nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době dle čl. IX. této smlouvy nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu dle čl. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli řádně nepředá, je objednatel

- oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z Ceny, nejméně však 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
22. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou havárii dle čl. IX. této smlouvy nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započatí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době dle čl. IX. této smlouvy nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu dle čl. IX. této smlouvy, nebo provedenou opravu vady objednateli řádně nepředá, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z Ceny, nejméně však 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 23. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z Ceny.
 24. V případě porušení užití poddodavatele ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupení je platné a účinné dnem doručení zhotoviteli.
 25. V případě porušení ust. čl. XII. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny, nejméně však 10.000,- Kč za každé porušení.
 26. V případě opakovaného (tj. 2x a více) porušení ust. čl. XII. odst. 12 Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a po Zhotoviteli požadovat náhradu škody, nedohodnou-li se Strany jinak. Odstoupení je platné a účinné dnem doručení zhotoviteli.
 27. Nebude-li stavební deník přístupný v pracovní době na staveništi, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, nejméně však 500,- Kč za každé porušení.
 28. Nebude-li stavební deník zhotovitelem veden v souladu se zákonem č. 186/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z Ceny za každé porušení.
 29. Všechny smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě.
 30. Zaplacení smluvní pokuty dle Smlouvy nezprošťuje Strany odpovědnosti za škodu.

čl.XII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. XII. odst. 12 této smlouvy, a kontaktních či oprávněných osob objednatele, kdy postačuje doručení oznámení o změně druhé smluvní straně), které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Petr Polášek, 777 754 913, petr.polasek@wdokna.cz
 - realizačních: Jiří Matlocha, 777 754 921, jiri.matlocha@wdokna.cz
 - smluvních: Karel Myšák, 777 754 900, karel.mysak@wdokna.cz

Kontaktními osobami objednatele jsou ve věcech smluvních Mgr. Soňa Cingrová, pověřena zastupováním vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství a po dobu její nepřítomnosti Ing. Ivana Chlumecká.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických Roman Knopp a pověření zaměstnanci odboru bytového a ostatního hospodářství.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
12. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z Ceny, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.
17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
19. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

22. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 20-07-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Za zhotovitele

Datum: 19. 7. 2017

Místo: Příbor

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Karel Mysák
jednatel

WD OKNA
WD OKNA s.r.o.
Místecká 1111, 742 58 Příbor
DIČ: CZ61943592

REKAPITULACE STAVBY

Kód: I-17006
Stavba: Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka

CC-CZ: 29.3.2017
Datum: 29.3.2017
IČ: Vypln údaj 61943592
DIČ: Vypln údaj CZ 61943592
IČ: Vypln údaj 61943592
DIČ: Vypln údaj CZ 61943592
IČ:
DIČ:

Zadavatel:
SMO MOB Ostrava - Jih
Uchazeč:
Vypln údaj W/D OKNA BR
Projektant:
idea atelier spol. s r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

751 190,68

azba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
751 190,68
0,00

Výše daně
157 750,04
0,00

Cena s DPH

V CZK

908 940,72

Priloha c.1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: I-17006

Stavba: Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka

Místo:

Zadavatel: SMO MOB Ostrava - Jih
Uchazeč: WD OKNA S.R.O.

Datum:

29.3.2017

Projektant:

idea ateliér spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka	751 190,68	908 940,72	
1.1	Soupis prací - Výměna oken a dveří	747 690,68	904 705,72	STA
2	Vedlejší a ostatní náklady	3 500,00	4 235,00	VON
2.1	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	3 500,00	4 235,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

1 - Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka

Soupis:

1.1 - Soupis prací - Výměna oken a dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Uchazeč:

WD OKNA s.r.o

Projektant:

idea ateliér spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 61243592

DIČ: CZ61943592

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

747 690,68

DPH základní
snižena

Základ daně
747 690,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
157 015,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

904 705,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

1 - Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka

Soupis:

1.1 - Soupis prací - Výměna oken a dveří

Místo:

Datum: 29.3.2017

Zadavatel: SMO MOB Ostrava - Jih

Projektant idea ateliér spol. s r.

Uchazeč: WTD OKNA S.R.O.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

	747 690,68
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	116 179,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 016,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 337,36
997 - Přesun sutě	11 738,90
998 - Přesun hmot	2 087,04
PSV - Práce a dodávky PSV	631 511,03
764 - Konstrukce klempířské	23 294,25
766 - Konstrukce truhlářské	371 644,75
767 - Konstrukce zámečnické	229 235,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 984,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 351,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken a dveří v objektu Tlapáková 17a, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

1 - Výměna oken a dveří v objektu Tlapáková 17a, Ostrava - Hrabůvka

Soupis:

1.1 - Soupis prací - Výměna oken a dveří

Místo:

Datum: 29.3.2017

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Uchazeč:

WD OKNA s.r.o.

Projektant idea atelier spol. s r.o.

PČ Ty Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV			116 179,65	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			76 016,35	
1	K	1612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace akrylát. silikonová nanášená ručně stěn	m ²	38,153	25,00
			"vč. 106až109+popis TZ"			953,83
			9,99+28,163		38,153	01
2	K	612335121	Cementová omítka rýh štuková dvourvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m ²	9,990	509,60
			"vč. 106až109+popis TZ"			CS ÚRS 2017
			"pod vnitřní parapety"			01
			55,5*0,15*1,2		9,990	
3	K	612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m ²	28,163	405,00
						CS ÚRS 2017
						01
						11 406,02
						CS ÚRS 2017
						01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru.

"vč. 106až109+popis TZ"

"AL"

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		(2,1+2,4+2,1)*2*0,15		1,980			
	W		(2,925+1,0+2,925)*2*0,15		2,055			
	W		(2,925+1,5+2,925)*0,15		1,103			
	W		"PL"					
	W		(1,5*0,9+1,5)*3*0,15		1,755			
	W		(0,6+1,8+0,6)*0,15		0,450			
	W		(0,6+0,9+0,6)*2*0,15		0,630			
	W		(2,1+0,9+2,1)*2*0,15		1,530			
	W		(1,55+1,8+1,55)*2*0,15		1,470			
	W		(2,1+1,8+2,1)*7*0,15		6,300			
	W		(2,1+5,4+2,1)*2*0,15		2,880			
	W		(2,1+4,5+2,1)*2*0,15		2,610			
	W		(2,925+1,8+2,925)*2*0,15		2,295			
	W		(2,925+4,5+2,925)*2*0,15		3,105			
	W		Součet		28,163			
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000	13,20	1 980,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeteplením páskou

5 K 619991011

	W			m2	247,815	22,50	5 575,84	CS ÚRS 2017 01
--	---	--	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

"vč. 106až109+popis TZ"

	W		"AL"					
	W		2,4*2,1*2*2		20,160			
	W		1,0*2,925*2*2		11,700			
	W		1,5*2,925*2		8,775			
	W		"PL"					
	W		0,9*1,5*2*3		8,100			
	W		1,8*0,6*2		2,160			
	W		0,9*0,6*2*2		2,160			
	W		0,9*2,1*2*2		7,560			
	W		1,8*1,55*2*2		11,160			
	W		1,8*2,1*2*7		52,920			
	W		5,4*2,1*2*2		45,360			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		4,5*2,1*2*2		37,800			
	WV		1,8*2,925*2*2		21,060			
	WV		4,5*2,1*2		18,900			
	WV		Součet		247,815			
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	375,500	72,50	27 223,75	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazení nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
	WV		"vč. 106až109+popis TZ"					
	WV		"AL"					
	WV		(2,1+2,4+2,1)*2		13,200			
	WV		(2,925+1,0+2,925)*2		13,700			
	WV		(2,925+1,5+2,925)		7,350			
	WV		"PL"					
	WV		(1,5+0,9+1,5)*3		11,700			
	WV		(0,6+1,8+0,6)		3,000			
	WV		(0,6+0,9+0,6)*2		4,200			
	WV		(2,1+0,9+2,1)*2		10,200			
	WV		(1,55+1,8+1,55)*2		9,800			
	WV		(2,1+1,8+2,1)*7		42,000			
	WV		(2,1+5,4+2,1)*2		19,200			
	WV		(2,1+4,5+2,1)*2		17,400			
	WV		(2,925+1,8+2,925)*2		15,300			
	WV		(2,925+4,5+2,925)*2		20,700			
	WV		Mezisoučet		187,750			
	WV		"vnější"					
	WV		187,75		187,750			
	WV		Součet		375,500			
7	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	375,500	15,90	5 970,45	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.								
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
	WV		"vč. 106až109+popis TZ"					
	WV		"AL"					
	WV		(2,1+2,4+2,1)*2		13,200			
	WV		(2,925+1,0+2,925)*2		13,700			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		(2,925+1,5+2,925) "PL"		7,350			
	W		(1,5+0,9+1,5)*3		11,700			
	W		(0,6+1,8+0,6)		3,000			
	W		(0,6+0,9+0,6)*2		4,200			
	W		(2,1+0,9+2,1)*2		10,200			
	W		(1,55+1,8+1,55)*2		9,800			
	W		(2,1+1,8+2,1)*7		42,000			
	W		(2,1+5,4+2,1)*2		19,200			
	W		(2,1+4,5+2,1)*2		17,400			
	W		(2,925+1,8+2,925)*2		15,300			
	W		(2,925+4,5+2,925)*2		20,700			
	W		Mezisoučet		187,750			
	W		"vnější"		187,750			
	W		187,75		375,500			
8	M	590514760	Součet profil okenní zajišťovací se skladváknitlou armovací tkaninou 2 mm/2,4	m	394,275	22,40	8 831,76	CS ÚRS 2017 01
9	K	632451022	375,5*1,05 - přepočtené koeficientem množství Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm.	m2	13,875	106,40	1 476,30	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	W		"vč. 106až109+popis TZ"		13,875			
	W		55,5*0,25		9,550	325,00	3 103,75	
10	K	63246	Vyspravení podlahy u dveří - začáštění, vyspádování, hydroizolační páska, utěsnění - viz celý popis TZ	m				
	W		"vč. 106až109+popis TZ"					
	W		"AL"		2,400			
	W		2,4		2,000			
	W		1,0*2		1,550			
	W		1,55					
	W		"PL"		3,600			
	W		0,9*2*2		9,550			
	W		Součet		6,775	650,00	4 403,75	
11	K	63247	Doplnění a oprava krytiny podlahy v místě osazení nových dveří - doplnění dle stávající krytiny - viz celý popis TZ	m2				
	W		"vč. 106až109+popis TZ"					
	W		"AL"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,9*0,5		1,450			
	W		1,5*2*0,5		1,500			
	W		2,05*0,5		1,025			
	W		"PL"					
	W		1,4*2*0,5		2,800			
	W		Součet		6,775			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 337,36	
12	K	1945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otáčným košem výšky závihu do 8 m	den	3,000	2 550,00	7 650,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m ²	131,000	25,60	3 353,60	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opatřebem a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m ² podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	W		"vč. 106až109+popis TZ"		111,000			
	W		55,5*2,0		10,000			
	W		2,5*2,0*2		6,000			
	W		1,5*2,0*2		4,000			
	W		1,0*2,0*2		131,000			
	W		Součet		300,000	1,45	435,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zateplením	m ²	300,000	1,45	435,00	CS ÚRS 2017 01

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PČ Ty Kód
P

Popis

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním; pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podestě se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, patubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podestě se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, vrat a kování a očištění a vyčištění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

15 K 952902031 300,000 4,50 1 350,00 01 CS ÚRS 2017

Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím

Cenová soustava

Cena celkem [CZK]

J. cena [CZK]

Množství

MJ

Popis

Kód

PČ Ty P

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro očištění konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99-51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištění ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsňený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsňený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

CS URS 2017
76,50
01

2,55

30,000

m2

Čištění budav při provádění oprav a udržovacích prací schodišť
:zametením

16 K 952902221

Cenová soustava

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

MJ Množství

Popis

PČ Ty Kód
P p

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: písek se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m² ploch místnosti a chodeb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m² rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podestě se určuje v m² půdorysne plochy, d) oken, dveří a vrat v m² plochy, e) konstrukci a prvky se určuje v m² pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsňený, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. Povrch drsný je nerovný, zdrsňený, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách čištění schodišť jsou započteny náklady na očštění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podestě se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očštění rámu, parapetu, prahu a kování a očštění a vylštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očštění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstranování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje cenami položkami odvozu s úti ceníku 801.3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

CS URS 2017
285,00 01

9,50

30.000

m²

Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím

17 K 952902231

PČ Ty Kód PSC MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J.cena [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J.cena [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] J.cena [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a choděb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a choděb nebo jejích částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podestě se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). 5. Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 6. V cenách schodišťového zábradlí. Plocha podestě se započítává do plochy podlah. 7. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očistění schodišťových stupňů a prahu a kování a očistění a vyleštění skleněné výplně. 8. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očistění rámu, výplně, prahu a kování. 9. Čištění říms (odstraňování smeti, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se oceňuje položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

18	K	968062374			m2	1,080	96,20	103,90	CS ÚRS 2017
<p>PSC</p> <p>Yybournání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.</p>									
						1,080			
						12,690	64,50	818,51	CS ÚRS 2017
19	K	968062375			m2				
<p>PSC</p> <p>Yybournání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.</p>									
						4,050			
						3,780			
						1,080			
						3,780			

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		12,690			
20	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4		31,860	52,45	1 671,06	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídél					
	W		"vč. 101až105+popis TZ"					
	W		"B02"					
	W		1,8*1,5		2,700			
	W		"B03"					
	W		1,8*1,5		2,700			
	W		"B04"					
	W		1,8*2,1*7		26,460			
	W		Součet		31,860			
21	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	65,160	47,95	3 124,42	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídél					
	W		"vč. 101až105+popis TZ"					
	W		"B05"					
	W		5,4*2,1*2		22,680			
	W		"B06"					
	W		5,4*2,1*2		22,680			
	W		0,9*1,0		0,900			
	W		"B09"					
	W		4,5*2,1*2		18,900			
	W		Součet		65,160			
22	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	12,578	84,70	1 065,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídél					
	W		"vč. 101až105+popis TZ"					
	W		"B07"					
	W		0,9*2,925*2		5,265			
	W		"B02"					
	W		1,0*2,925		2,925			
	W		"B03"					
	W		1,5*2,925		4,388			
	W		Součet		12,578			
23	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plyných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	9,456	31,50	297,86	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	W		"vč. 101až105+popis TZ"					
	W		"BD1"					
	W		2,4*1,97*2		9,456			
24	K	9680629-G	Demontáž garnýží nad oknem	kus	25,000	50,00	1 250,00	
	W		"vč. 101až105+popis TZ"					
	W		19+6		25,000			
25	K	9680629-L	Demontáž olistování oken (hliníkové profily)	kus	34,000	55,00	1 870,00	
	W		"vč. 101až105+popis TZ"					
	W		19+6+9		34,000			
	26	K	96807288-M	mz	76,568	39,00	2 986,15	
	W		Vybourání kovových mříží					
	W		"vč. 101až105+popis TZ"					
	W		0,9*1,5		1,350			
	W		0,9*0,6*2		1,080			
	W		1,8*1,5		2,700			
	W		1,8*2,1*3		11,340			
	W		1,8*0,6		1,080			
	W		4,5*2,1		9,450			
	W		1,8*2,1		3,780			
	W		0,9*1,0		0,900			
	W		4,5*2,1		9,450			
	W		0,9*1,0		0,900			
	W		4,5*5,4		24,300			
	W		1,0*2,925*2		5,850			
	W		1,5*2,925		4,388			
	W		Součet		76,568			
D	997		Přesun sutě				11 738,90	
27	K	997013212	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodoravně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	l	5,822	506,80	2 950,59	CS ÚRS 2017 01

PČ Ty P Kód Kód J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství MJ Popis Měnová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m) 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až 3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

28	K	997013501			5,822	149,50	870,39	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	--	-------	--------	--------	-------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

29	K	997013509			116,440	8,50	989,74	CS ÚRS 2017
----	---	-----------	--	--	---------	------	--------	-------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV					116,440			
30	K	997013831			5,822	1 190,00	6 928,18	CS ÚRS 2017

5,822*20 Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D 998 Přesun hmot 2 087,04

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,427	609,00	2 087,04	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D	PSV	Práce a dodávky PSV	631 511,03
D	764	Konstrukce klempířské	23 294,25
32	K	764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	796,50
	WV	"vč. 101až105+popsis TZ	01
	WV	0,9*11	9,900
	WV	1,8*10	18,000
	WV	2,7*2	5,400
	WV	4,5*2	9,000
	WV	5,4*2	10,800
	WV	Součet	53,100
			15,00
			404,50
			22 449,75

33	K	764226443-E	Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu rovných celoplošně lepené nebo kotvené, bez rohů řš 250 mm	m	55,500	404,50	22 449,75	
	WV		"dle výpisu"					
	WV		"K1"		6,860			
	WV		0,98*7		4,080			
	WV		"K2"		18,800			
	WV		1,02*4		5,640			
	WV		"K3"		9,160			
	WV		1,88*10		10,960			
	WV		"K4"		55,500			
	WV		2,82*2		0,060	650,00		
	WV		"K5"					
	WV		4,58*2					
	WV		"K6"					
	WV		5,48*2					
	WV		Součet					
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,060	650,00	39,00	CS ÚRS 2017

34	K	998764102						
----	---	-----------	--	--	--	--	--	--

PČ Ty P Kód Kód Cena celkem [CZK] J.cena [CZK] Množství MJ M+D Plastové okno 900x1500mm v BT RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásy 2x.povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků viz celý popis PL1+TZ+D1

Poznámka k sauboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Poznámka k sauboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje

PČ	Ty	P	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K		998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,060	150,00	9,00	CS ÚRS 2017
<p>Poznámka k sauboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</p>									
<p>Konstrukce truhlářské</p>									
D	766							371 644,75	
36	K		766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus	10,000	15,35	153,50	CS ÚRS 2017
				"vč. 101až105+popis TZ"		10,000			
				5+5					
37	K		766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	15,000	23,95	359,25	CS ÚRS 2017
				"vč. 101až105+popis TZ"		8,000			
				5+1+1+1		7,000			
				4+1+1+1		15,000			
				Součet		1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2017
38	K		766661821	Demontáž dveřních konstrukcí kování samozavírače	kus	1,000			
				"vč. 101až105+popis TZ"		1,000			
				1					
39	K		766-P01	M+D Plastové okno 900x1500mm v BT RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásy 2x.povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků viz celý popis PL1+TZ+D1	kus	3,000	3 836,00	11 508,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	766-P02	M+D Plastové okno 1800x600mm v BT RC2 vč. kotvení, kování, táhla, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P2+TZ+D1	kus	1,000	6 571,00	6 571,00	
41	K	766-P03	M+D Plastové okno 900x600mm v BT RC2 vč. kotvení, kování, táhla, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P3+TZ+D1	kus	2,000	4 348,00	8 696,00	
42	K	766-P04L	M+D Plastové okno 900x2100mm v BT RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P4L+TZ+D1	kus	1,000	5 243,00	5 243,00	
43	K	766-P04P	M+D Plastové okno 900x2100mm + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P4P+TZ+D1	kus	1,000	5 243,00	5 243,00	
44	K	766-P05	M+D Plastové okno 1800x150mm + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P5+TZ+D1	kus	1,000	7 016,00	7 016,00	
45	K	766-P06	M+D Plastové okno 1800x150mm v BZ RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P6+TZ+D1	kus	1,000	9 359,00	9 359,00	
46	K	766-P07	M+D Plastové okno 1800x2100mm v BZ RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P7+TZ+D1	kus	7,000	11 753,00	82 271,00	
47	K	766-P08	M+D Plastová sestava oken 5400x2100mm v BZ RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P8+TZ+D1	kus	2,000	34 525,00	69 050,00	
48	K	766-P09	M+D Plastová sestava oken 4500x2100mm v BZ RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P9+TZ+D1	kus	2,000	31 705,00	63 410,00	
49	K	766-P10	M+D Plastová balkónová sestava 1800x2100+2925mm v BZ RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P10+TZ+D1	kus	2,000	13 579,00	27 158,00	
50	K	766-P11	M+D Plastová balkónová sestava 4500x2100+2925mm v BZ RC2 + vnitřní žaluzie vč. kotvení, kování, zasklení, pásky 2x, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis P11+TZ+D1	kus	2,000	32 362,00	64 724,00	
51	K	766-P12	M+D Plastová parapetní deska š. 200mm pro okno š. 900mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz celý popis P12	kus	8,000	160,20	1 281,60	
52	K	766-P13	M+D Plastová parapetní deska š. 200mm pro okno š. 900mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz celý popis P13	kus	4,000	160,20	640,80	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
53	K	766-P14	M+D Plastová parapetní deska š 200mm pro okno š. 1800mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz celý popis P14	kus	8,000	320,40	2 563,20	
54	K	766-P15	M+D Plastová parapetní deska š 200mm pro okno š. 2700mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz celý popis P15	kus	2,000	480,60	961,20	
55	K	766-P16	M+D Plastová parapetní deska š 200mm pro sestavu oken š. 4500mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz popis P16	kus	2,000	801,00	1 602,00	
56	K	766-P17	M+D Plastová parapetní deska š 200mm pro sestavu oken š. 5400mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz popis P17	kus	2,000	160,20	320,40	
57	K	766-P18	M+D Nasazovací renovační parapet plastový š 200mm š. 900mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz popis P18	kus	2,000	320,40	640,80	
58	K	766-P19	M+D Nasazovací renovační parapet plastový š 200mm š. 1800mm - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz popis P19	kus	4,000	160,20	640,80	
59	K	766-P20	M+D Plastové ukončovací lišty - dle technických požadavků vč. kotvení a doplňků - viz popis P20	t	0,420	365,00	153,30	CS ÚRS 2017
60	K	998766102	přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,420	195,00	81,90	CS ÚRS 2017

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

61 K 998766181

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				229 235,40	
62	K	767-AL1	M+D Vnější prosklená hliníková stěna s dveřmi, stav. otvor 2400x2100mm vč. kotvení, kování, zasklení, pásy 2x-povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis AL1+TZ	kus	1,000	54 457,00	54 457,00	
63	K	767-AL2	M+D Vnější prosklená hliníková stěna s dveřmi, stav. otvor 2400x2100mm vč. kotvení, kování, zasklení, pásy 2x-povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis AL2+TZ	kus	1,000	54 457,00	54 457,00	
64	K	767-AL3	M+D Vnější prosklená hliníková stěna s dveřmi, stav. otvor 1000x2925mm vč. kotvení, kování, zasklení, pásy 2x-povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis AL3+TZ	kus	1,000	29 362,00	29 362,00	
65	K	767-AL4	M+D Vnější prosklená hliníková stěna s dveřmi, stav. otvor 1000x2925mm vč. kotvení, kování, zasklení, pásy 2x-povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis AL4+TZ	kus	1,000	29 053,00	29 053,00	
66	K	767-AL5	M+D Vnější prosklená hliníková stěna s dveřmi, stav. otvor 1500x2925mm vč. kotvení, kování, zasklení, pásy 2x-povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis AL5+TZ	kus	1,000	38 646,00	38 646,00	
67	K	767-Z1	M+D Vnější ocelová mříž 1100x2300mm pevná vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a všech požadavků - viz celý popis Z1+TZ	kus	2,000	11 433,00	22 866,00	
68	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,544	550,00	299,20	CS ÚRS 2017 01
69	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,544	175,00	95,20	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</p>								
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 984,86	CS ÚRS 2017
70	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	28,163	7,00	197,14	01
			"Vč. 106až109+popis TZ"					
			"AL"					
			(2,1+2,4+2,1)*2*0,15		1,980			
			(2,925+1,0+2,925)*2*0,15		2,055			
			(2,925+1,5+2,925)*0,15		1,103			
			"PL"					
			(1,5+0,9+1,5)*3*0,15		1,755			
			(0,6+1,8+0,6)*0,15		0,450			
			(0,6+0,9+0,6)*2*0,15		0,630			
			(2,1+0,9+2,1)*2*0,15		1,530			
			(1,55+1,8+1,55)*2*0,15		1,470			
			(2,1+1,8+2,1)*7*0,15		6,300			
			(2,1+5,4+2,1)*2*0,15		2,880			
			(2,1+4,5+2,1)*2*0,15		2,610			
			(2,925+1,8+2,925)*2*0,15		2,295			
			(2,925+4,5+2,925)*2*0,15		3,105			
			Součet		28,163			
71	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	28,163	45,00	1 267,34	01
72	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	28,163	125,00	3 520,38	01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 351,77	CS ÚRS 2017
73	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,153	13,50	515,07	01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	784181121	"vč. 106až109+popis TZ" 9,99+28,163 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,153	12,50	476,91	CS ÚRS 2017 01
75	K	784221101	"vč. 106až109+popis TZ" 9,99+28,163 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,153	24,50	1 121,71	CS ÚRS 2017 01
76	K	784221131	"vč. 106až109+popis TZ" (9,99+28,163)*1,2 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	45,784	5,20	238,08	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výměna oken a dveří v objektu Tlapáková 17a, Ostrava - Hrabůvka
Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 29.3.2017
Místo: Datum: 29.3.2017
Zadavatel: IČ: 61943592
SMO MOB Ostrava - Jih DIČ: CZ61943592
Uchazeč: WID OKNA S R.O. IČ: 61943592
DIČ: CZ61943592
Projektant: IČ: 61943592
idea atelier spol. s r.o. DIČ: CZ61943592

Poznámka:

Cena bez DPH 3 500,00

DPH základní snížená Základ daně 3 500,00
Sazba daně 21,00% Výše daně 735,00
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 235,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.3.2017

Zadavatel: SMO MOB Ostrava - Jih

Projektant idea ateliér spol. s r.

Uchazeč: WD OKNA S.R.O

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

3 500,00

3 500,00

1 000,00

500,00

1 000,00

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna oken a dveří v objektu Tlapáková 17a, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 29.3.2017

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Uchazeč:

WD OLNA S.R.O.

Projektant idea atelier spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště *Náklady s připojením staveniště na energii + zajištění měření odběru energie *Vytýčení obvodu staveniště *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu *Náklady na vybavení zařízení staveniště *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště *Náklady na likvidaci prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi *Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích placht, kropení sutě a odtežované zeminy vodou) *Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště *Uvedení stavbou dotčených ploch na ploch zařízení staveniště do původního stavu

1 K ZS-01 soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00


PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	IČ-01	- kompletní dokladová část dle souhrnné, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu * náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s ČSN	kč	1,000	500,00	500,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	
3	K	PV-03	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00	
4	K	ON-03	"Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu"	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelům, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 14.17 Výměna oken a dveří v objektu Tlapákova 17a, Ostrava-Hrabůvka			
1. Název:	JAMISTYL OKNA s.r.o.	Demontáž, montáž a zednické zapravení konstrukcí – 185.746,13,-Kč bez DPH	24,73 %
Sídlo / místo podnikání:	Dobrovského 3095, 738 01 Frýdek-Místek		
Tel., fax:	+420725835064		
E-mail:	jamistyl@email.cz		
IČO:	29460506		
DIČ:	CZ29460506		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C55251		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Michaela Špadtová		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jaroslav Obruča		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Karel Myšák, jednatel společnosti
Datum:	22. 5. 2017

WDI OKNA
 WD OKNA s.r.o.
 Místecká 1111, 742 58 Příbor
 DIČ: CZ61943592 

12.14.17

Rok 2017
Harmonogram prací: Výměna oken a dveří v objektu Tlapáčkova 17a, Ostrava -Hrabůvka
Měsíc: září/ říjen

Název položky	Den	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Ostat. lce a práce, bourání																																					
Konstrukce truhlářské																																					
Úpravy povrchů, osazování výplní																																					
Přeaun sítě a hmot																																					
Konstrukce zámečnické																																					
Konstrukce klempířské																																					
Dokončovací práce-nátery																																					
Dokončovací práce-malby																																					
VRN																																					
Předání díla																																					

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		Čís. dop.
ÚŘAD MĚSTSKÉHO ORVODU OSTRAVA-JIH		12
oddělení veřejných zakázek		
Došlo	07-06-2017	Zpracov.
Č.j.	VH/046548/14/002dr	91.1
Poč. listů:	0	Pril. d
		U/10