



**Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
úřad městského obvodu**

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/085657/INV/Prch VZ 171.16

Sp. zn.:

všem dodavatelům

- zde -

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: 599 430 383

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 9. 12. 2016

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k zadávacím podmínkám**

Veřejná zakázka: **“Dětské hřiště č. 4, MOb Ostrava-Jih, Hrabůvka, ul. Mitušova“**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu  
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

V návaznosti na emailovou žádost ze dne poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, výše uvedené podlimitním veřejné zakázky, a to:

<b>Dotaz č. 2</b>	Dětské hřiště č. 4 – ul. Mitušova – 171.16 1. Na základě prohlídky budoucího místa staveniště žádáme o sdělení, jak bude upraven rozpočet stavby vzhledem ke skutečnému stavu podloží – vrstva betonu – nutnost bouracích prací.
<b>Odpověď zadavatele na dotaz č. 2</b>	<p>V rámci projekčních prací nebyly provedeny sondy, které by přesně určily skladby jednotlivých stávajících zpevněných ploch. Sondy nebyly provedeny z důvodu zamezení destrukce těchto ploch, protože jsou stále používány. Do projektu a rozpočtu (výkazu) byly stávající skladby navržené k odstranění určeny na základě odborného odhadu a zkušeností projektanta.</p> <p>Dne 6.12.2016 proběhla prohlídka budoucích stavenišť. Zkušenosti zaměstnanců úřadu městské části Ostrava Jih z jiných realizovaných hřišť jsou, že pod dlažbou a asfaltovými plochami jsou betonové desky průměrné tloušťky 250 mm.</p> <p>Na základě této skutečnosti rozpočtář a projektant upravil rozpočty a výkazy následujícím způsobem.</p> <p>Na kartě demolic byly nahrazeny souvrství kameniva za betonové desky. Dále byly zvýšeny tonáže suti k odvezení a likvidaci.</p> <p>Provedené změny v rozpočtu a výkazu byly zvýrazněny podbarvením</p> <p>Zadavatel proto v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje novou přílohu č. 2.4. VZ 171.16 Příloha 4 PD vč. soupisu prací DH č. 4 této podlimitní veřejné zakázky a zároveň v souladu s ust. § 99 zákona níže poskytuje upravenou časovou specifikaci uvedenou v bodě 3. čl. I. Zadávací dokumentace a to:</p>

<b>3. Časová specifikace</b>		
<b>Lhůta pro:</b>	<b>Od:</b>	<b>Do:</b>
- prohlídku místa plnění		
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	21. 12. 2016, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	27. 12. 2016
- podání nabídek	---	2. 1. 2017, 13:00 hod.
- otevírání obálek s nabídkami	2. 1. 2017, 13:30 hod.	---
- předpokládanou dobu plnění	03-09/2017	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík  
vedoucí odboru investičního

***Dokument je opatřen elektronickým podpisem.***