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A.1 A.1 A.1 A.1     Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje Identifikační údaje     
    
A.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavběA.1.1 Údaje o stavbě    
a) název stavby     
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍOPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍOPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍOPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ    
1., 2.NP ŠD 

b) místo stavby   
při ZŠ Horymírova  
Ostrava – Zábřeh 
c) předmět projektové dokumentace   
Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a Oprava ZTI, elektroinstalace a stavebních úprav stavebních úprav stavebních úprav stavebních úprav ----    provedení podlah provedení podlah provedení podlah provedení podlah ----    dlažba a dlažba a dlažba a dlažba a 
obkladů stěnobkladů stěnobkladů stěnobkladů stěn. . . .  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkoviA.1.2 Údaje o stavebníkovi    
a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání ( fyzická osoba ) 
c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla ( právnická osoba) 
Statutární město Ostrava, MOb Ostrava – Jih 
IČ 00845451 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentaceA.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání 
wamp in,wamp in,wamp in,wamp in,  s.r.o., IČ 25358928, Slavníkovců 15 A,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
b) jméno, příjmení, hlavního projektanta 
Ing. Miroslav PytelIng. Miroslav PytelIng. Miroslav PytelIng. Miroslav Pytel        
seznam autor. osob ČKAIT č. 1100760 
 
A.2A.2A.2A.2    Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů Seznam vstupních podkladů     
1/ částečná původní dokumentace 
2/ fotodokumentace 
 
Způsob provedení stavby : dodavatelsky 
      
Termín zahájení a  
dokončení stavby  : 2016 dle určení vlastníka 
 
Celkové náklady stavby : viz. rozpočet  
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D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko D.1.1 Architektonicko ––––    stavební řešenístavební řešenístavební řešenístavební řešení 
a)a)a)a)    Technická zprávaTechnická zprávaTechnická zprávaTechnická zpráva    

Při provádění stavby je nutno dodržovat  předpisy, týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění 
dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 
362/2007 Sb.  č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb. 

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být 
nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho 
provedení. V rámci oznámení užívání stavby budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré 
doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem. 

Stavbou dotčená zeleň bude vyčištěna od zbytků hmot, srovnaná s okolním 
terénem, oseta parkovou travní směsí v místě případného zařízení stavby ( skládky, 
parkování). 
    Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny Navržené stavební práce jsou udržovacího charakteru a bez změny 
dispozice.dispozice.dispozice.dispozice.    Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do Místnosti jsou přirozeně odvětrány případně propojeny větrací mřížkou do 
větrané místnosti větrané místnosti větrané místnosti větrané místnosti     nebo větrání podtlakové stávajícím systémem ( ventilátor)nebo větrání podtlakové stávajícím systémem ( ventilátor)nebo větrání podtlakové stávajícím systémem ( ventilátor)nebo větrání podtlakové stávajícím systémem ( ventilátor)    
stávající řešení. stávající řešení. stávající řešení. stávající řešení.     
 Vnitřní příčky dle původní dokumentace panely, proto jsou pro nové rozvody ZTI 
navrženy zděné přizdívky. Rozvody elektro budou zasekány, případně lze využít stávají 
zakufrovaní dle situace. 
 
 

Bourací práce Bourací práce Bourací práce Bourací práce     
 
• kompletní demontáž zařizovacích předmětů a dotčených rozvodů ZTI, EL. vč. 

nástěnných el. ohřívačů 
• demontáž pl. příček kabinek WC vč. kotvících prvků 
• vybourání  části v příček tl. 80mm ( panel ) v dle dispozice 
• vybourání  otvoru v příčce tl. 80mm ( panel, zařezání ) v dle dispozice 
• demontáž označených dveřních křídel vč. oc. zárubní 
• demontáž vybavení (, zásobníky toal. papíru, mýdla a papírových utěrek, zrcadel 

apod.)  
• vybourání obkladu dotčených stěn výšky 1,2 až 1,95m 

- nutno postupovat opatrně především u dělících příček  
• vybourání podlahy s podlah. vpustí vč. soklu 

keramická dlažba   
maltové lože 
cementový potěr spád     30mm  
beton. mazanina      50mm 
hydroizolace ( předpoklad) 
podkladní beton  - ponechán ( podlaha 1. NP )  150mm 
stropní panel  ( podlaha 2. NP )    250mm 

• demontáž PVC vč. soklu ( místn. chodeb č. 6, 26, 34 ) 
PVC ve dvou vrstvách  
lepidlo 
cementový potěr      30mm 
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• 1. NP vybourání rýh na tl. podlahy v trase výměny ležaté kanalizace v místě 
napojení ( u kolen ) 

• demontáž opláštění zakufrování tras rozvodů na chodbách před soc. zařízením 
v trase napojení ( výměny ) rozvodu vody 

• celoplošné oškrábání maleb stěn ( nad obkladem) a stropů  
 
 

Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy     
 

• demontáž a zpětná opláštění zakufrování v chodbě 1.NP v místě napojení 
rozvodů vody doplnění do 10%  

• dozdívky z tvárnic Ytong tl. 125mm  
s ukotvením na navazující k-ce v technologii dodavatele zdiva a založení na 
hydroizolaci podlahy 

• provedení obkladů do výšky – 2,0m 200/250mm a u sprchového koutu a 
pisoárů stěna opatřena hydroizol. nátěrem vč. vkládání nerez. lišt do rohů ( 
vnější, vnitřní ) 
- použití spec. lepidla i spárovacího hmota 
obklady v rozlišném barevném provedení WC dívky, chlapci, učitelé 
 ( vždy dvě barvy dle výběru školy, projektanta) 

• nová podlaha  
    
AAAA  keram. dlažba 200/200mm  

flexibilní lepící tmel  a spárovací hmota 
hydroizol. nátěr s vytažením na stěny ( výška 150mm ) 
samonivelační stěrka 
stávající beton. mazanina ( v 2. NP stropní panel ) 
 

- vložení pásky do tmele  styk podlaha – stěna, vnitřní svislé rohy   
- lemování a úprava poklopu šachtice ( kanalizace) v nově navržené krytině PVC 
- dobetonávka v místě trasy k podlahové vpusti a u napojení stupaček do ležaté 
kanalizace v 1.NP 

 
• nová podlaha v místnostech s rušenou podlahovou vpustí (  původně sprchové 

kouty) 
 

BBBB   
keram. dlažba 200/200mm  
flexibilní lepící tmel  a spárovací hmota 
hydroizol. nátěr s vytažením na stěny ( výška 150mm ) 
samonivelační stěrka 
betonová mazanina   50mm ( dle skutečnosti) 
stávající beton. mazanina ( v 2. NP stropní panel ) 
 

• nová nová nová nová krytinakrytinakrytinakrytina    
    
CCCC   

PVC vč, soklového pásku tl. 2,0mm ( nášlapná vrstva 0,8mm) 
samonivelační stěrka 
stávající podlaha 
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Pozn.  
Použité materiály ( penetrace, lepící a spárovací hmoty ) systémové řešenísystémové řešenísystémové řešenísystémové řešení např. 
v technologii MAPEI, PCI nebo SCHÖNOX  

 
• celoplošné přeštudování stěn nad obkladem a stropů 
• sádrováp. omítka na dozdívky příček nad obkladem 
• kompletační práce po ZTI a EL 
• v místě rozvodu vody pod stropem v 1.NP navržen obklad ze sádrokartonových 

desek do vlhkého prostředí a zpětná montáž kazetového podhledu na chodbách 
před soc. zařízením v trase výměny rozvodu vody 

• malby stěn a stropů vč. stěny ze strany haly 
• doplnění omítky po demontáži obkladu v hernách ( dotčená stěna mezi pilíři 

výmalba ) 
• zdravotechnika samostatná část D.1.4 a/ 
• elektroinstalace samostatná část D.1.4 e/ 

 
 

Výrobky Výrobky Výrobky Výrobky     
 
 

• dodávka a montáž sestavy dělících sanitárních příček kabinek WC pol. č. pol. č. pol. č. pol. č. 1111    
- HPL kompaktní desky tl. 18mm v  dekoru – 2barvy ( bude odsouhlasen 
zástupcem školy ), na nerezových nožkách a do zdi upevněny pomocí hliníkových 
profilů 
- hrany jsou opatřeny nárazuvzdornou hranou ABS 2 
- zavírání dveří kabinky je zajištěno nerezovou WC páčkou s ukazatelem 
obsazenosti a nouzovým otevřením, na dveřích dvojháček nerez 

 
• dodávka a montáž vybavení ( zrcadla, věšáky, zásobník na papír. utěrky) 

 
----    nástěnné zrcadlo nástěnné zrcadlo nástěnné zrcadlo nástěnné zrcadlo vvvv    předsíňkách předsíňkách předsíňkách předsíňkách     

řešeno vlepením do plochy obkladu, rámeček nerez obkladová lišta 

----    zásobník na toaletní papírzásobník na toaletní papírzásobník na toaletní papírzásobník na toaletní papír                        9999ksksksks    

nerez matný, rozměr 223 x 234 x 115mm, max. průměr role 190mm 

----    dádádádávkovač mýdlavkovač mýdlavkovač mýdlavkovač mýdla                                8888ksksksks    

mýdlo doplňováno z kanystru nerez matný, objem 400ml, rozměr 100 x 190 
x 75mm, vybaven průzorem pro kontrolu množství mýdla, uzamykatelný na 
klíček 

----    zásobník na papírové ručníkyzásobník na papírové ručníkyzásobník na papírové ručníkyzásobník na papírové ručníky nerez matný, kapacita 250ks, rozměr 255 x 
155 x 120mm, boční okénka na kontrolu obsahu ručníků, uzamykatelný klíč 

         2222ksksksks    

• dveře do oc. zárubně HPL ( klika-klika, zámek WC u kabinek, ostatní FAB) 
vč. dubových prahů  
nerezové piktogramy na dveře s označením místnosti 
 



Oprava sociálního zařízení  Technická zpráva 
ZŠ Horymírova, Ostrava - Zábřeh   D.1.1 a) 

• vysoušeč rukou do umýváren 6666ksksksks nerezové provedení, robustní, vandalově 
odolný 

Rozměry  Rozměry  Rozměry  Rozměry  304x 378 mm, hloubka: 186 mm  

Technická data Technická data Technická data Technická data IR senzor, připojení 230V /50 Hz, příkon 2360 W, hluk 62 dB, ochrana: IP23, třída I, 
objem vzduchu: 72l/sec. (4.3 m3/min.), rychlost vzduchu: 21 m/sec. (1260 m/min.), kartačovaná nerez ocel, 
automatické vypnutí v případě přehřátí,aktivační vzdálenost pro typ AE nastavitelná na snímači a automatické 
zastavení časovače AE po 5 min. nepřetržitého provozu  

• oc. zárubně stávající 
odstranění stávajících nátěrů 
provedení nového syntetických nátěrů ( 2x zákl.+2x vrchní email ) v barvě dle 
obkladu 

• litinová tělesa ÚT přemístění vč. vypuštění systému, úpravy ventilů a zkoušek 

odstranění stávajících nátěrů těles vč. napojovacího potrubí 

nový syntetický nátěr 1x zákl. + 2x vrchní, email odstín  

Použití - speciální email syntetický vhodný pro nátěr teplovodního potrubí 
 
• výměna stávajících větracích mřížek  

 
• odvětrání sociálního odvětrání sociálního odvětrání sociálního odvětrání sociálního zařízenízařízenízařízenízařízení    

Jde o stávající systém VZT a výměnu ventilátorů. 
 Jedná o odvětrání hygienických prostorů. Pro výměnu ventilátoru byl volen 
tento způsob výpočtu větrání dle zařizovacích předmětů. 
    Jednotlivé kapacity: 
- WC 50m3/1ks 
- Umyvadlo 30m3/1ks 

 Odvod vzduchu bude pomocí potrubního ventilátoru (80m3/hod) přes talířové 
ventily. Odtahový ventilátor  ( ventilátor VZT 230V, 50 Hz - 100W )  bude 
automaticky řízen na základě světelného okruhu místností. Přívod vzduchu do 
odvětrávaných místností bude pomocí dveřních mřížek z okolního prostoru. 
Součástí elektroinstalace samostatná část D.1.4 e/ 
Nově budou napojeny ( napojovací potrubí) a odvětrány ventilátorem místnosti č. 110, 
209 a 219, kdy ventilátory napojeny na stávající systém potrubí ( z místností 216, 
206 a 107). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 01.02.2016    Vypracoval : Ing. Vlasta Vargová 


