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Předmětem nabídky je pouze cena spojená s provedením
zateplení fasády objektu



a)  účel objektu

b)  zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného  řešení  a  řešení
vegetačních  úprav  okolí  objektu,  včetně  řešení  přístupu  a  užívání  objektu  osobami  s
omezenou schopností pohybu a orientace,

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a
oslunění

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho
požadovanou životnost,

e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

f)   způsob  založení  objektu  s  ohledem  na  výsledky  inženýrskogeologického  a
hydrogeologického průzkumu,

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

h)  dopravní řešení,

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu

a) ÚČEL OBJEKTU
Objekt pavilonu tělocvičen zajišťuje sportovní vyžití žáků školy a v odpoledních hodinách i
mimoškolních návštěvníků.
Projekt   řeší  zateplení  fasády objektu ,  zateplení  střechy s vyzděním a ukotvením atik a
novým oplechováním, výměnu oken, zazdění některých okenních otvorů úplné nebo částečné
a výměnu některých vstupních dveří. 

b)  ZÁSADY  ARCHITEKTONICKÉHO,  FUNK ČNÍHO,  DISPOZI ČNÍHO  A
VÝTVARNÉHO  ŘEŠENÍ  VEGETAČNÍCH  ÚPRAV  OKOLÍ  OBJEKTU,  V ČETNĚ
PŘÍSTUPU  A  UŽÍVÁNÍ  OBJEKTU  OSOBAMI  S  OMEZENOU  SCHOPNO STÍ
POHYBU A ORIENTACE

b.1./ Architektonické řešení
Stávající vzhled objektu bude změněn novým barevným řešením fasády,kde převažuje zelená
a žlutá barva. Dále vybouráním sklobetonových příček v obvodovém plášti ve 2.NP, která v
současné době vyplňují  okenní otvory do prostoru tělocvičen a  jejich náhradou za okna s
hliníkovými rámy. Trojkřídlová okna s dřevěnými rámy v 1.NP v čelní, jižní fasádě budou
vyměněna za  dvoukřídlová s plastovými  rámy.  Okna budou opatřena mřížemi.  V zadní,
severní fasádě dojde k  zazdění některých okenních otvorů v 1.NP a výměně výplní okenních
otvorů ze sklobetonových tvárnic za okna v plastových rámech, opatřených mřížemi. Budou
vyměněny označené vstupní dveře a opatřeny stříškou.  Sklobetonové příčky jako výplně
okenních  otvorů  ve schodišti  zůstávají.  Členění  fasády zůstane zachováno.  Nové barevné
řešení-viz výkresy pohledů



b.2./Dispoziční řešení
 Jedná se o dvoupodlažní,  nepodsklepený objekt  skládající  se ze 4 dilatačních celků  .  Z
východní strany objekt navazuje dilatační spárou na objekt pavilonu tříd ZŠ Kosmonautů 15 a
ze západní strany navazuje na spojovací chodbu pavilonu tříd ZŠ Kosmonautů 13, která není
součástí stavebních úprav. V jednom dilatač.celku se nachází spojovací chodba se schodištěm,
spojující pavilon tříd a pavilon tělocvičen. Ve zbývajících třech dilatačních celcích jsou v 1.np
dílny a soc.zařízení, ve 2.np pak tři samostatné tělocvičny. V prostřední tělocvičně se nachází
v mezipatře posilovna, která je  přístupná po schodišti z 1np.

b.3./Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Tato projektová dokumentace řeší zateplení a výměnu oken, neřeší bezbariérový přístup do
objektu.

cccc)))) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ
PLOCHY, ORIENTACE, OSV ĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ

kapacity- počet zaměstnanců ani kapacita určená pro počet žáků a uživatelů se nemění.

Plocha zateplení obvod.stěn objektu: 
sok l -  41,295m2
fasáda –  933,186m2  +  148,90m2(ostění)
podhled fasáda – 75,064m2

Plocha otvorů v obvod.stěnách:
okna – 320,62m2
dveře – 11,85m2
stávající dveře – 7,33m2
stávající sklobeton.příčky -35,88m2

Plocha střechy objektu:  816,01m2

orientace  objektu-tělocvičny  zaujímají  celé  druhé  podlaží  objektu,  jejich  okna  jsou
orientována na  jih a sever. Posilovna se nachází v severní části objektu. Dílny a soc.zařízení
jsou orientovány na jih.  Stávající vstupy do tělocvičen jsou v (zadní) severní části objektu. 

Osvětlení-všechny místnosti s trvalým pobytem osob mají vyhovující denní osvětlení okny.
Velikost  okenních  otvorů  se  mění  v  tělocvičnách,  kde budou vybourány stávající  výplně

okenních otvorů-sklobetonové příčky a dozděny parapety,  do zbývajícího okenního otvoru
budou  osazena hliníková  okna.  V  1.np  ve stávajících skladech  budou rovněž  vybourány
sklobet.příčky  v  okenních  otvorech,  některé  okenní  otvory  budou  zazděny,  část  osazena
novými  okny.  Ve  zbývajících  místnostech  se  velikost okenních  otvorů  nemění  stávající
nevyhovující výplně se mění za nové okna a dveře. Na chodbě 1.np budou částečně dozděna
okna,která jsou již nyní zaslepena a zcela nefunkční, proto se světelné podmínky nezmění.

Oslunění-je dáno stávající orientací objektu.



dddd)))) TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE
VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

d.1 Popis stávajícího stavu.
Pavilon tělocvičen se nachází v areálu základní školy, jejíž součástí jsou pavilon tříd a volně
stojící  pavilon  školní  družiny a  kuchyně.  Pavilon  tělocvičen  navazuje  z  východní  strany
dilatací na pavilon tříd ZŠ Kosmonautů 15 a ze západní strany, rovněž dilatací na spojovací
chodbu ZŠ Kosmonautů 13, která není součástí stavebních úprav.
 Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená skládající se ze čtyř  dilatačních celků. V 1.np se
nachází  dílny,sklady  a  soc.zařízení,  ve  2.np  pak  dvě  menší  tělocvičny  a  jedna  velká,  v
mezipatře je posilovna.
Obvodový plášť je tvořen stěnami tl.250mm, zděných z cihel Cdm na cementovou maltu a
želbet.skeletu  tvořeného  sloupy  400x400mm  a  průvlaky.  Střední  sloupy  jsou  rovněž
železobetonové 400x400mm. Druhé podlaží je předsazeno a obvodové zdi spolu se sloupy
tvoří ve fasádě žebrování a římsy. Vnější omítka-hladká vápenocementová.
Příčky jsou zděné z příčkovek CDM tl.150,100mm
Stropy tvoří žel.bet.panely tl.100,120 mm.
Podlahy  jsou v tl.100,200mm s nášlapnou vrstvou v dílnách PVC ,na chodbách keramická
dlažba, ve skladech betonová mazanina a v tělocvičnách parkety na škvárovém násypu se
škvárobetonem a cementovým potěrem.
Střechy jsou jednoplášťové ploché, ve dvou úrovních, nepochůzí, spádované k nástřešním
žlabům. Rozdílné úrovně jsou přístupné výlezem a žebříky na střechu. Vlastní střešní plášť je
tvořen: na stropní konstrukci  asfalt.lepenka+škvárový násyp 150mm+škvárobeton ve spádu
45mm+cementový potěr 20mm+hydroizolace.
Výplně otvorů – v obvodovém plášti jsou v 1.np osazena dřevěná zdvojená okna  opatřená
mřížemi. V tělocvičnách jsou v okenních otvorech vyzděny sklobetonové příčky ukončené
pod stropem okny v ocel.rámech s větracími křídly. Rovněž zadní schodiště je prosvětleno
sklobetonem. Okna z prostoru posilovny do velké tělocvičny jsou zaslepena dřevotřískou.
Vstupní dveře jsou dřevěné v dilatač.celku „G“ již vyměněny za hliníkové.

d.2. Přehled podkladů.
-Objednávka investora-Městský obvod Ostrava-Jih- s určením rozsahu projektových prací.
-Protokol energetické náročnosti budov zpracovaný v říjnu 2011 firmou ENERGO-STEEL
Ostrava-Poruba
-Částečná  výkresová  dokumentace  objektu  poskytnutá  objednavatelem  projektové
dokumentace
-Byla provedena vizuální prohlídka objektu s doměřením.
-Rozpracovaný projekt byl konzultován s investorem.

d.3. Popis úprav
Jedná se o  zateplení  obvodového  pláště  s  výměnou  oken,  zazděním některých  okenních
otvorů nebo jejich zmenšením a drobné stavební úpravy související s výměnou oken. Dále se
jedná   o  zateplení  stávající  ploché  střechy  s  vyzdívkou  nových  atik  z  důvodu  zrušení
stávajících problematických nástřešních žlabů.
d.4.Technické řešení
Projektová dokumentace řeší tyto požadavky investora:
                  d.4.1.         Bourací práce
                  d.4.2 Zateplení  obvodového pláště budovy

d.4.3 Výměna oken ve všech místnostech kromě schodiště



d.4.4 Drobné stavební úpravy
d.4.5 Zateplení střechy
d.4.6  Požadavek větrání tělocvičen

d.4.1. Bourací práce :
Bourání výplní otvorů:
-     dřevěná okna včetně mříží a vnitřních teracových parapetních desek.
-     dřevěné vstupní dveře včetně zárubní
− sklobetonové příčky v obvod.stěnách tělocvičen včetně ocel.oken
− sklobetonových výplní otvorů ve skladech
Bourání Bourání teracových parapetních desek, žebříky na střechu(pro další použití) . Pro
zdárný průběh prací na zadní fasádě objektu je dále nutno demontovat část oplocení(a znovu
osadit) ,které doléhá k zateplovanému objektu a v omezené míře i kovové boudy a sklady
bezprostředně doléhající k zateplovanému objektu-zajistí investor.
Demontáž - rovněž demontovat  veškeré prvky osazené na fasádě  např.úchyty  pro vlajky,
cedule.
Demontáž klempířských prvků
-oplechování parapetů všech oken
-oplechování atik a říms celého objektu, dešťových okapů a svislých svodů
-oplechování dilatací
Demontáž 
- svodů hromosvodné soustavy-viz.část PD elektro.

d.4.2.Zateplení obvodového pláště
Zateplení obvod. stěn pavilonu tělocvičen provést kontaktním zateplovacím systémem např.
DEKTHERM (firmy DEKTRADE). Tl zateplení byly navrženy dle „Protokolu energetické
náročnosti  budov“  zpracovaného  firmou  ENERGO-STEEL  spol.s.r.o  Ostrava.K  zateplení
objektu použít tyto skladby systému DEKTHERM:
DEKTHERM  1-skladba  s  izolantem  fasádní  desky  ze  stabil.  samozhášecího  polystyrénu
tl.140mm:
-původní stěna s omítkou (vyčištěnou a zbavenou zvětralých částí)
-penetrační nátěrová hmota“weber.podklad  A“
-stěrková a lepící hmota „DEKkleber“-flexibilní tmel na bázi cementu, vydatnost 3-5kg/m2
dle typu podkladu.
-izolační deska fasádní „EPS 70 F“ tl.140mm (expandovaný polystyrén-mechanicky kotvit do
nosné konstrukce 5ks kotev/m2) ostění, nadpraží a pod parapetními plechy tl.izolantu 30mm.
-stěrková a lepící hmota „DEKkleber“+výztužná tkanina „R 131“
-penetrační nátěrová hmota „weber.pas podklad UNI“
-vnější dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka „weber.pas silikon“

DEKTHERM 2-skladba s izolantem fasádní desky z minerálních vláken tl.140mm
tato  skladba  zateplovacího  systému  je  obdobná  jako  skladba  „dektherm  1“  pouze  místo
izolantu z expandovaného polystyrénu použít izolant fasádní desky z minerálních vláken.

Skladbu „DEKTHERM 1“(izolant expandovaný polystyrén EPS 70F) použít pro obvodový
plášť celého objektu od úrovně 300mm od terénu po hranu atiky, mimo míst označených ve



výkrese,  tato  místa  zateplit  skladbou  „DEKTHERM  2“(izolant  fasádní  desky  z  minerál.
vláken). Jedná se o zateplení v místě zadních, zapuštěných, stávajících vstupů do tělocvičen,
kde je nutno na vnější části těchto vstupů, jako je podhled a boční stěny, použít izolant z
minerálních  vláken.  Tento  izolant  rovněž  použít  na  část  zateplení  (pruh  v  šířce  vstupu)
obvodové  stěny  nad  vstupy  až  po  atiku.  Pro  zakončení  rohů  a  dilatací  budou  použity
systémové doplňky-zakládací, ukončovací a nárožní lišty, dilatační a těsnící lišty z PVC. 
 Pro  zateplení  soklu  objektu použít  izolant  „DEKPERIMETR SD“  tl.140mm,  od  úrovně
terénu do výšky min.300mm nad terén. Povrchová úprava soklu-dekorační omítka „weber.pas
marmolit“. Výška soklu bude rozlišena pouze barevně a druhem povrchové úpravy omítky
(nebude proveden odskok v izolantu). 
 Zateplení okenních ostění,nadpraží, pod okenními parapetními plechy  a boční strany sloupů
doléhající k oknům bude provedeno v tl.30mm. Druh izolantu pro ostění a nadpraží se řídí dle
umístění okna v obvodovém zdivu.  Pokud bude rám okna tak malý,že protažení izolantu
nebude možné,provede se protažení  výztužné  skelné  tkaniny do  lepící  stěrky,penetrace a
omítka,případně  seříznutí  izolace  se  spádem  od  okna  rámu  ven.  Okno  bude  utěsněno  v
každém případě. Zateplení musí být provedeno tak,aby ostění, nadpraží okna bylo v rovině,
případně  v  mírném spádu od  okna.  Je nutno  provést  rovněž  zateplení  a  vyplnění  mezer
montážní pěnou vnitřního zalomeného ostění oken. Rozsah viz výkresová dokumentace. V
oblastech s koncentrovaným tahovým napětím (rohy okenních otvorů místa, místa ukončení
zateplení) budou vyztužena speciálně zesílenými tkaninovými, rohovými kusy.
 Zateplení  bude  provedeno  dle  technologických  pravidel  zateplovacího  systému.  Kotvení
tepelně  izolačních  desek  provést  dle.technologických  pravidel  použitého systému a druhu
podkladu-druh kotev-talířové hmoždinky s pouzdrem z polyethylenu nebo polypropylénu s
ocelovým nebo polyamidovým trnem.

Přípravné práce před zateplením-na objektu bude odstraněno všechno oplechování  parapetů,
atiky a říms . Demontovat hromosvodnou soustavu, plechové mřížky ve fasádě  a veškeré
zařízení  osazené na fasádě  a  doléhající  k  objektu.  Stávající  omítka  bude před zahájením
zateplovacích prací omyta tlakovou vodou (i zateplená část), případná zvětralá, nedostatečně
soudržná místa omítky, odstranit a poškozená místa vyspravit cementovou maltou. Případné
nerovnosti  budou  rovněž  vyspraveny  cementovou  maltou.  Po  vyschnutí  posoudit  stav
podkladu a při zjištění degradace použít penetrační prostředek.

 Jako vrchní vrstva obvodového pláště bude použita silikonová  omítka „weber.pas silikon“
,zrno na zrno,zrnitost  2mm, která se nanáší  na vyzrálý penetrovaný podklad. Jako vrchní
vrstva soklu bude po zateplení, použita dekorativní omítka „weber.pas marmolit“. Barevné
řešení a rozsah je patrno z výkr.dokumentace.
Rozsah zateplení je určen výkres.dokumentací. Zateplení atiky se nahoře oplechuje. V místě
soklu  se   ukončení  provede  dle  výkresové  dokumentace.Zateplení  bude  v 1.NP  zesíleno
dvojitou výztužnou tkaninou , omítka opatřena ANTIGRAFITI nátěrem. 
Práce budou provedeny dle technologických postupů zvoleného tepelně izolačního systému
např. DEKTHERM fy DEKTRADE. 

Po zateplení se osadí svody hromosvodné soustavy viz. Elektroinstalace.

d.4.3  Výměna oken ve všech místnostech



Stávající dřevěná  okna v místnostech i na chodbách budou demontována včetně teracových
parapetních  desek.   Okna  budou  osazena  do  stávajících  otvorů.  Ostění  otvorů  je  rovné.
Mezeru mezi okenním rámem a stávajícím ostěním vyplnit montážní pěnou. Okna osadit na
místo původních. Po osazení oken, budou osazeny vnitřní parapetní desky . V tělocvičnách
budou osazena hliníková okna z jedné třetiny otvíravá s otvíráním ovladatelným od úrovně

podlahy. 

d.4.4      Drobné stavební úpravy
 Budou  vybourány  stávající  sklobetonové  příčky  v  obvod.stěnách  tělocvičen  a  dozděny
parapety  nových   hliníkových  oken.  Zazděny budou určené okenní  otvory  v  místnostech
skladů-viz.výkres.dokumentace. Dozdívky-první řadu tvárnic uložit do malty a poslední řadu
pod stropem vyklínovat. Kotvení dozdívek ke stávajícímu zdivu provést pomocí výztuže R8,
vlepit  hilti  tmelem pro chemické kotvení do každé druhé spáry.  Budou provedeny opravy
omítek stěn a stropů,v místě napojení staré a nové omítky malbu oškrábat,propojit výztužnou
tkaninou  a  přestěrkovat  starou  i  novou  omítku.  Provést  malbu  opravovaných  ostění.  U
zadního vstupu, který není zapuštěný,bude změněn směr otvírání dvoukřídlových dveří,  a
osazena nová stříška, zasklená bezpečnostním sklem.
 
d.4.5       Zateplení střechy 
Stávající střechy jsou ploché jednoplášťové, nepochůzí s vnějším odvodněním nadřímsovými
žlaby a vnějšími okapovými svody. Jsou ve třech výškových úrovních. Plochá střecha nad
posilovnou  má  atiku,  odvodněna  je  dvěma  vnějšími  okap.svody  s  atyp.kotlíky.  Nebyly
provedeny žádné sondy do střech,proto při návrhu zateplení stávajícího střešního pláště byla
uvažována skladba dle původní dokumentace. 

Skladba stávající střechy S1 :
- stropní železobeton.deska tl.80mm
- asfalt.lepenka s nátěrem
- škvárový násyp tl.150mm
- škvárobeton ve spádu tl.50-450mm
- cementový potěr v tl.20mm
- vodotěsná krytina
 Ostatní skladby jsou obdobné viz.výkres.dokumentace.

Zateplení stávající střechy

Stávající  odvodnění  nadřímsovými  žlaby se jeví  po  všech  stránkách  jako  nevyhovující  z
důvodu  promrzání  konstrukce  stropu  a  zatékání,  proto  bylo  navrženo  odvodnění
podokapovými žlaby. Bude demontováno stávající oplechování atik, žlaby a svody. V místě
stávajících žlabů bude odstraněna hydroizolace a na vyčištěný povrch bude vyzděna atika z
PC  v  tl.150mm.  Atika  bude  ke  stropní  konstrukci  ukotvena  HELIFIX  systémem,  bude
oddilatována od stávajího předpokládaného vyzdění spárou po celém obvodě v tl.min 50mm,
která bude vyplněna pružnou tepelnou izolací. Pokud mezi novou vyzdívkou   a původní
nebude dostatek místa, prořeže se za stávající spára v tl.50mm  přes všechny vrstvy střechy až
ke škvárovému násypu a vyplní se pružnou tepel.izolací.

Stávající  povrch  střešního  pláště  se  očistí,  odřežou  případné  puchýře,  u  střechy  nad
posilovnou se provede případné přespádování pomoci spádových klínů.

 Rozvody hromosvodu budou rovněž demontovány a po realizaci  zateplení střechy znovu
namontovány.



Zateplení střešní konstrukce:

penetrační nátěr

tepelná  izolace  –  Polydek  EPS  100  S  G200S40  tl.120mm  celoplošně  lepit  +  kotvit
hmoždinkami

hydroizolace 1x ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  celoplošně natavit

Bude provedeno nové oplechování  z  poplast.ocel.plechu např.LINDAB. 

Před prováděním rekonstrukce střech je nutno provést min.2 sondy pro ověření 
skutečné skladby střech a jejich vlhkostních poměrů a výtažné zkoušky pro určení 
kotvení .

d.4.6    Požadavek větrání t ělocvičen
 V  požadavcích  investora  bylo  větrání  tělocvičny  zajistit  vzduchotechnikou.  Na  základě
ústního jednání vzduchotechnika na hygieně a z důvodu finanční náročnosti tohoto provozu
VZT  není větrání vzduchotechnikou nutné, postačí větrání navrhovanými okny . 

d.5. Klempířské práce.

Jedná se o provedení klempířských konstrukcí na fasádě-oplechování parapetů oken,říms- a
na střeše jako např.  okapové a závětrné lišty,žlaby,svody,oplechování atik,krytí  dilatačních
spár na střeše,lemování, apod.
Materiál : poplastovaný ocelový plech např. Lindab tl.0,7mm a 0,8mm , dle ČSN 73 3610-
Klempířské práce a dle technologických pravidel pro příslušný materiál.

d.6. Zámečnické konstrukce
Stávající  žebříky  na  střechu  budou  demontovány  ,opatřeny  nátěrem  a  znovu  osazeny  s
ohledem na tl.zateplení. Mezi nové zámeč.konstrukce patří  mříže na oknech a stříška nad
vstupem zasklená bezpečnostním sklem .

d.7.Nátěry a malby
Nátěry zámečnických a ocelových výrobků budou provedeny nátěrovým systémem určeném
pro dané prostředí.
Nové omítky a vysprávky po montáži nových výplní otvorů:
-technické prostory budou opatřeny vápennou malbou
-místnosti se štukovými omítkami budou opatřeny vápennou a latexovou malbou.
Životnost  nátěru  nutno  obnovit  max.po  10  letech  nebo  dle  technologických  parametrů
konkrétního druhu použitého nátěru.

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLN Í
OTVORŮ
Návrh  požadovaných  úprav  a  tl.zateplení  vycházel  z  výsledků  zpracování  „Protokolu
ENERGETICKÉ  NÁROČNOSTI BUDOV“zpracovaného v říjnu 2011 fy ENERGO-STEEL
spol.s.r.o Ostrava-Poruba

f)  ZPŮSOB  ZALOŽENÍ  OBJEKTU  S  OHLEDEM  NA  VÝSLEDKY
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU



Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl provedený, jedná se o zateplení stávajícího
objektu.

g)  VLIV  OBJEKTU  A  JEHO  UŽÍVÁNÍ  NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ  A  ŘEŠENÍ
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů

Případné vlivy na životní prostředí budou minimalizovány. Objekt je napojen na inženýrské
sítě  v  areálu základní školy.  Veškeré odpadní  vody půjdou nadále stávající  kanalizací  do
čistírny odpadních vod. 

Popis odpadů vznikající ze stavební činnosti a jejich likvidace ve uveden v kap.4 Souhrnné
zprávy. Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba negativní účinky na okolí. Z hlediska
hluku  staveništní  dopravy  a  použití  stavebních  mechanizmů  dojde přechodně  ke  zvýšení
hlukové hladiny a prašnosti.

Objekt je napojen na stávající kanalizaci a je vybaven ústředním topením, které je napojeno
na centrální rozvod tepla.

Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá
žádnou hlukovou zátěž.

h) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává původní.

i)OCHRANA  OBJEKTU  P ŘED  ŠKODLIVÝMI  VLIVY  VN ĚJŠÍHO  PROSTŘEDÍ,
PROTIRADONOVÁ OPAT ŘENÍ

Tato projektová dokumentace řeší výměnu oken, zateplení fasády včetně střešního pláště ve
stávajícím  objektu.  Ochrana  před  škodlivými  vlivy  prostředí  (radon,  spodní  voda,
poddolování apod.) byla vyřešena v původní PD při výstavbě objektu. 

j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU

Při  zpracování  projektové  dokumentace  projektant  vycházel  ze  zákona  č.183/2006  Sb-
Stavební zákon, Přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., vyhlášky č.268/2009 Sb.

Obecně  technické  požadavky na výstavbu  specifikuje  vyhl.268/2009  Sb.-technické  řešení
stavby není v rozporu s těmito požadavky.


