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1.URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ

a)  zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu objektu
Objekty základní školy na ul.Kosmonautů 15, které jsou předmětem stavby, se nachází ve 
stávajícím areálu dvou základních škol v zastavěné části v Ostravě-Zábřehu.

Příjezd a přístup k objektu je možný z ul.Kosmonautů a po komunikacích pro pěší v areálu školy. U
hlavního vstupu do pavilonu tříd je parkoviště pro uživatele objektu.

Hlavní vstup do pavilonu tříd je ze zpevněné plochy, která navazuje na komunikaci školy a 
parkoviště. 

Tělocvična je spojovacím krčkem v 1.NP spojena s pavilonem učeben ZŠ Kosmonautů 15, z druhé 
strany je propojena s pavilonem učeben ZŠ Kosmonautů13. Ze severní strany jsou zadní vstupy pro 
žáky cvičící na hřišti.

Stavba se nenachází v památkové zóně města. 

Pozemek je rovinatý.

Nadmořská výška pozemku se pohybuje v rozmezí 240m.n.m.

Přístupová trasa staveništní dopravy povede po komunikaci z ulice Kosmonautů.

V blízkosti budov školy se nachází vzrostlá zeleň, pro stavbu lešení a výkopové práce je v 
dostatečné vzdálenosti od objektu, při zařízení staveniště je k ní nutné přihlédnout.

Jedná se o zateplení stávajících  objektů základní školy, nedojde k záboru zemědělského půdního 
fondu.  

j)  urbanistické a architektonické řešení stavby 

- urbanistické řešení 
Urbanistické řešení je dáno stávající zástavbou v areálu školy a  rekonstrukcí budovy s třídami a  
tělocvičnami nebude dotčeno. 

- architektonické řešení 
Pavilon tříd:Stávající budova školy je čtyřpodlažní, sestavena do čtyř dilatačních celků A, B, C, D.
Je  celá podsklepená. Dil.celek „D“ štítem navazuje  v 1.NP na spojovací krček tělocvičny. Střecha 
budovy je plochá s nadřímsovými žlaby po delší straně obvodu a vnějšími okapovými svody.  
Stavební úpravy na fasádě spočívají ve výměně dřevěných oken ve třídách a na chodbách a 
ocelových v sociálním zařízení za okna s bílými plastovými rámy, sklobetonových stěn ve 
schodištích za prosklené hliníkové stěny a okna s dozdívkou. Prosklené stěny hlavního vstupu do 
objektu (v nedávné době byly vyměněny) zůstávají. Celý objekt bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem, ploché střechy budou zatepleny a provedena úprava pro podokapové 
žlaby. Bude zachován původní architektonický ráz objektu - rozdělení fasády do barevného bíle 
lemovaného rastru, který zdůrazňuje nosné prvky budovy. Barevnost fasády bude zvýrazněna. 
Převažující barvou, která se uplatňuje na fasádě je světle modrá. Dále je zde navržena červená barva
 a tmavší modrá barva, které se nepravidelně střídají na jižní a severní fasádě objektu .
Pavilon tělocvičen je dvoupodlažní, se plochými střechami ve třech výškových úrovních. Tvoří jej 
čtyři dilatační celky E, F, G. Celek „G“ je krčkem propojen  s vedlejší školou Kosmonautů 13, která
není v této PD řešena. Objekt není podsklepen. Střecha budovy je plochá s nadřímsovými žlaby po 
obvodu a vnějšími okapovými svody.  Střecha v nižší části dil.celku F má po obvodě atiku, 
odvodněná je dvěma vnějšími okap. svody. Stavební úpravy ve fasádě spočívají ve výměně 
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dřevěných oken v 1.NP  za okna s bílými plastovými rámy, některé okenní otvory v zadní fasádě 
budou zazděny . Sklobetonové obvodové stěny v tělocvičně ve 2.NP budou vybourány a osazena 
okna s hliník.rámy, část parapetu bude dozděna.  Celý objekt bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem, ploché střechy budou zatepleny a provedena úprava pro podokapové 
žlaby. Stávající vzhled objektu bude změněn novým barevným nátěrem fasády, kde převažuje 
zelená a žlutá barva, jiným členění hliníkových oken, ústících do prostorů tělocvičen a okenních 
mříží, které jsou umístěny na všech oknech v přízemí.     
bílou omyvatelnou plochu , kde by žáci mohli realizovat své návrhy grafiti.

- dispoziční řešení
Pavilon tříd: v 1.PP se nachází kryty CO, v části B jsou centrální šatny. Ve vyšších podlažích jsou 
třídy, kabinety, sociální zařízení žáků a učitelů, spojovací chodby a dvě schodiště. V jednopodlažní 
předsazené části dil.celku „B“ je vrátnice, bufet a hlavní vstup do budovy. V dil.celku „D“ je objekt
v 1.NP propojen s tělocvičnou.
Pavilon tělocvičen: v 1.NP objektu se nachází  sociální zařízení,  šatny a dílny. Objekt je v tomto 
podlaží propojen nejen s budovou školy Kosmonautů 15, ale protilehlým štítem i s budovou školy 
Kosmonautů 13 . Ve 2.NP se nachází tři tělocvičné sály a v mezipatře posilovna. 

k)  technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení  
vnějších ploch
Pavilon tříd: jedná se o zateplení obvodového pláště,výměnu oken,zateplení a sanaci střechy . 

 Bude rekonstruována hromosvodová soustava a venkovní osvětlení u hlavního vstupu.

V pavilonu tělocvičen bude  provedeno zateplení obvodového pláště,zateplení a sanace střechy a 
výměna oken a stávajících vstupních dveří. 

Bude rekonstruována hromosvodová soustava a venkovní osvětlení u všech vstupů. 

Objekt byl postaven v první polovině 60-tých let minulého století.

l)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává původní. 

Objekty jsou pomocí stávajících přípojek napojeny na stávající sítě v areálu základní školy.

m)  řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území
Napojení na rozvodné sítě – zůstává stávající.

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává původní, objekty jsou plně napojeny na komunikační 
síť areálu základní školy. 

Vlivy podolování

Jedná se o zateplení stávajícího objektu,případné vlivy poddolování byly řešeny v původní 
dokumentaci.

n)  vliv stavby na životní prostředí,řešení jeho ochrany
Případné vlivy na životní prostředí budou minimalizovány.
Objekt je napojen na inženýrské sítě v areálu základní školy. 
Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Rekonstrukce objektu nevyvolává produkci 
žádných nových odpadů,které vznikají provozem zařízení,tzn.že druhy a množství těchto odpadů 
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bude stejné jako v současném provozu a jejich likvidace bude probíhat stejným způsobem.
Popis odpadů vznikající stavební činnosti a jejich likvidace je uveden v kap.4
Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba negativní účinky na okolí. Z hlediska hluku vlivem 
staveništní dopravy a použití staveništních mechanizmů dojde přechodně ke zvýšení hlukové 
hladiny a prašnosti.
Objekt je napojen na stávající kanalizaci a je vybaven ústředním topením, které je napojeno na 
centrální rozvod tepla. Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro 
čistotu vod a nemá žádnou hlukovou zátěž. 

o)  řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací
Tato projekt ová dokumentace  nevyvolává žádné změny a úpravy v této záležitosti.

p)  průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 
dokumentace

Stavebně tech.průzkumy nebyly provedeny,byla provedena pouze vizuální prohlídka stavby a 
korekce původní dokumentace.

Polohopisné a výškopisné zaměření nebylo provedeno, byla využita koordinační situace stávajícího 
areálu, poskytnuta z archívu investora.

 Požadavky na průzkumy,které je nutné provést během stavby :

− před provedením zateplení stávajících střech nutno provést sondy, tahové zkoušky a ověřit 
stávající skladbu a zhodnotit vlhkostní poměry

q)  údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční  polohový a 
výškový systém
Geodetické zaměření současného stavu nebylo při zpracování projektu zateplení k 
dispozici,projektant vycházel z předaných podkladů  z archívu investora.

±0,000=240,85 ( úroveň podlahy v 1.NP- Pavilon tříd a Pavilon tělocvičen )

Jadranský výškový systém, souřadnicový systém S- JTSK

r)  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je stavba členěna na tři stavební celky:

− Pavilon tříd

− Pavilon tělocvičen

s)  vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení  
Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů a 
zvýšení pracnosti při bouracích pracích.

Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá žádnou 
hlukovou zátěž. 

Stavba nebude mít negativní  vliv na okolní pozemky a budovy.
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t) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto zákony a 
vyhlášky :

Zákon 309/2006 Sb.- kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy,zákon o zajišťování dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

Nařízení vlády č.591/2006 „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích.“

2.MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

2.1 Stávající objekty

Pavilon tříd: objekt pavilonu tříd je proveden jako železobetonový skelet  s příčným rámovým
systémem a železobetonovými stropy tl.140mm. Objekt je stavebně rozdělen do čtyř  dilatačních
celků, má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží . Vstupní část je jednopodlažní, nepodsklepená.
Suterénní obvodový plášť je z monolitického betonu. Obvodový plášť 1.až 4.NP tvoří vyzdívky z
cihel.CDm tl.250mm. Vnější omítka je vápenocementová. Okna jsou dřevěná zdvojená, v sociálním
zařízení a v 1.PP ocelová, vstupní prosklená stěna je ocelohliníková. Výplně okenních otvorů ve
schodištích jsou ze sklobetonu.
Stávaj. střecha je plochá, odvodněná pomocí nadřímsového žlabu a vnějších svodů se skladbou dle
původní dokumentace: 
-     železobeton.stropní deska tl.140mm
-     asfalt.lepenka s nátěrem
− škvárový násyp tl.200mm
− škvárobeton ve spádu v tl.40-290mm
-    cementový potěr tl.20mm
-    hydroizolační souvrství
Stav  objektu  odpovídá  době  užívání  s  přiměřenou  údržbou.  Během této  doby  byla  provedena
výměna prosklené vstupní stěny. 

Pavilon tělocvičen: objekt je proveden jako železobetonový skelet  s příčným rámovým systémem
a železobetonovými stropy. Rekonstruovaný objekt je stavebně rozdělen do čtyř dilatačních celků,
má dvě  nadzemní podlaží s různou konstrukční výškou 2.podlaží, není podsklepen .  Obvodový
plášť je tvořen vyzdívkami z cihel.CDm tl.250mm. Vnější omítka je vápenocementová. Okna jsou
dřevěná zdvojená, v tělocvičně a na schodišti jsou sklobetonové výplně okenních ploch.
Stávaj. střecha je plochá, odvodněná pomocí nadřímsového žlabu a vnějších svodů, se skladbou dle
původní dokumentace obdobnou jako skladba střechy na dpavilonem tříd. 
Stav objektu odpovídá době užívání s přiměřenou údržbou. 

2.2 Nový obvodový plášť

Zateplení všech objektů bude provedeno certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem 
např.DEKTHERM, který neovlivní statickou stabilitu objektu. Přitížení střech zateplením bude 
minimální.

3.POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
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Viz. samostatné „Požárně bezpečnostní  řešení stavby“ .

4.HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ

- údaje o denním osvětlení

Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů, která spočívá v zateplení obvodového pláště,zateplení

 střechy ,výměny stávajících oken za okna stejných rozměrů,ale lepších tepelných vlastností.

Všechny místnosti s trvalým pobytem osob mají vyhovující denní osvětlení stávajícími okenními 
otvory. Okenní otvory v těchto místnostech zůstanou stejných rozměrů,rovněž využití místnosti 
zůstává stejného charakteru.

- údaje o umělém osvětlení

Zůstává původní,do umělého osvětlení nebude zasahováno.

- řešení stavby z hlediska působení hluku,akustická řešení

viz kap.6

- životní prostředí

Z hlediska ochrany ovzduší nebude mít stavba negativní účinky na okolí. Z hlediska hluku vlivem 
staveništní dopravy a použití staveništních mechanizmů dojde přechodně ke zvýšení hlukové 
hladiny a prašnosti.

Případné vlivy na životní prostředí budou minimalizovány. 
Objekt je napojen na inženýrské sítě v areálu základní školy. 
Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních mechanizmů a 
zvýšení pracnosti při bouracích pracích.
Objekt je napojen na stávající kanalizaci v areálu . Zdrojem tepla je přípojka TÚV.
Samotný provoz nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a nemá žádnou 
hlukovou zátěž. 

Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky 381/2001 Sb.

Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny 
Stavební a demoliční odpady. - Dle kategorizace katalogu odpadů budou produkovány odpady:

Při stavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti.

 odpady vzniklé stavební činnosti

kateg.odpadu:

15 01 10   - obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek    N   

17 01 01   - beton    O   

17 01 02   - cihla     O   

17 01 03   - tašky a keram.výrobky     O   
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17 02 01   - dřevo     O   

17 02 02   - sklo     O   

17 02 03   - plast     O   

17 03 01   - asfalt.směsi obsahující dehet N   

17 04 01   - měď,bronz,mosaz  O  

 

17 04 02   - hliník     O   

17 04 04   - zinek     O  

17 04 05   - železo a nebo ocel O      

17 04 11   - kabely neuvedené pod 

        číslem 17 04 10    O   

17 06 04   - izolační materiály neuvedené pod

číslem 17 06 01,17 06 03 O   

08 01 11   - odpadní barvy a laky obsahující

 organická rozpouštědla nebo jiné nebez.látky N   

08 01 17   - odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících

organ.rozpouštědla nebo jiné nebez.látky N   

Odpady ze stavební činnosti (17 01 ..,17 02 ..,17 03 ..,17 04 ..,17 05 ..,17 06 ..) budou zhotovitelem 
stavby odváženy na příslušnou skládku. Odpady ze stavební činnosti (15 01 10,15 02 02 ,17 03 
01,08 01 11,08 01 17)budou shromažďovány na vyčleněných místech  a odváženy do sběrny na 
základě smluv uzavřených mezi zhotovitelem stavby a firmou oprávněnou k likvidaci uvedeného 
odpadu.

odpady vzniklé provozem zařízení 
Rekonstrukce objektů nevyvolává produkci žádných nových odpadů,které vznikají provozem 
zařízení,tzn.že druhy a množství těchto odpadů bude stejné jako v současném provozu a jejich 
likvidace bude probíhat stejným způsobem.

Likvidace odpadů vzniklých provozem zařízení bude prováděna firmou oprávněnou k likvidaci 
příslušných odpadů na základě smluv.

Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do stávající  kanalizace v areálu základní školy.                

5.BEZPEČNOST  PŘI UŽÍVÁNÍ
Bezpečnost při užívání je řešena stávajícími interními předpisy.

6.OCHRANA PROTI HLUKU
Nové výplně otvorů v obvodovém plášti (okna,dveře) splňují požadavky dané ČSN 73 05 31 
“Ochrana proti hluku v pozemních stavbách“, ČSN 73 05 32“Akustika. Hodnocení zvukové izolace
v budovách. Požadavky.“ a  nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.
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7.ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Pro rekonstruované pavilony ZŠ Kosmonautů 15 byl v říjnu 2011 zpracován  fy ENERGO-STEEL 
s.r.o. „Protokol energetické náročnosti budovy“.

Návrh požadovaných úprav a tloušťky zateplení vychází z výsledků „Protokolu energetické 
náročnosti budovy“od firmy ENERGO-STEEL Ostrava investorovi. Dále je dodržena tepelná 
norma ČSN 73 0540-2 s účinností 1.5. 2007,    tl.izolací ve střeše byly upraveny tak,aby vyhověly 
požadavkům výše uvedené normy s ohledem na kondenzaci. Výpočet byl pro ATELIÉR IDEA 
proveden firmou DEKTRADE a je k dispozici u zpracovatele.

 Obvodové konstrukce nadzemních podlaží budou zatepleny certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem s izolantem z expandovaného polystyrénu a minerální vlny, soklové části 
extrudovaným polystyrénem. Střešní plášť bude zateplen stabilizovaným polystyrénem. 

Tloušťky izolantu :

obvodového pláště  - 140mm

střešního pláště – min.200mm

Uw oken = 1,200W/m2K a lepší

Uw dveře = 1,700W/m2K a lepší

8.ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Není předmětem této projektové dokumentace, zůstává dle současného stavu.

9.OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Tato projektová dokumentace řeší výměnu oken,zateplení fasády včetně střešního pláště  stávajícího
objektu. Ochrana před škodlivými vlivy prostředí(radon, spodní voda, poddolování apod.) byla 
vyřešena v původní PD při výstavbě objektu.

10.OCHRANA OBYVATELSTVA
Vyřešeno v původní projektové dokumentaci při výstavbě objektu.

11.INŽENÝRSKÉ STAVBY

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Kanalizační přípojky  
Zůstávají stávající, nezasahuje se.
Vnit řní kanalizace 
Vnitřní kanalizace zůstane stávající.

b) Zásobování vodou
Vodovodní přípojka 
Zůstávají stávající, nezasahuje se.
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c) Zásobování energiemi

Elektroinstalace  Silnoproud 

Projekt elektroinstalace řeší demontáž a instalaci nových venkovních svítidel,  které musí být 
zdemontovány z důvodu zateplení objektu. Dále projekt řeší demontáž a opětnou montáž 
hromosvodové soustavy.

Technické řešení 
Viz.projekt elektroinstalace.

 Světelná instalace 

V místech  instalace nového zateplení budou zdemontována stávající  svítidla na stropech u vstupů 
v závětří a  budou   instalována   nová stropní  přisazená svítidla 70W . Svítidla budou napájena ze 
stávajících rozvaděčů  ,bude provedena   pouze nová kabeláž.

Hromosvodová soustava

Projekt  zahrnuje ochranu před bleskem a ostatními  škodlivými účinky atmosférické elektřiny. 
Proti uvedeným účinkům bude objekt chráněn dle ČSN 34 13 90. Jímací soustava bude provedena 
jako mřížová  soustava. Vedení bude provedeno drátem FeZn   pr.8 mm na podpěrách PV 22.

 Na tuto jímací soustavu budou napojena všechna kovová zařízení.Svody budou vedeny po fasádě  
drátem FeZn 8 v místech stávajících svodů. Napojení svodů bude přes zkušební svorku SZ 
osazenou do výše 210 cm od upraveného terénu. Svody  budou  označeny označovacím štítkem.  

Hromosvodová soustava a uzemnění musí být provedeny dle výše uvedené normy a podle této 
normy musí být rovněž udržovány, jelikož se jedná o demontáž a montáž ve stejném rozsahu po 
provedení zateplení .
 

Ústřední vytápění
    V této projektové dokumentaci se do systému ÚT nezasahuje.

d) Řešení dopravy
Objekty rekonstruovaných budov se nacházejí v areálu základní školy Kosmonautů 15 a jsou plně
napojeny na komunikační síť v areálu. K hlavnímu vstupu do pavilonu tříd je zajištěn příjezd pro
vozidla,  parkování je možné na parkovišti před hlavním vstupem .
Není nutno budovat nové příjezdy. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby,včetně vegetačních úprav

Stávající přístupové komunikace a chodníky budou zachovány.

12.VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB
Nejedná se o výrobní objekt,není zde umístěno žádné výrobní zařízení.
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