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Rekonstrukce podlahy v TV – odstranění havarijního stavu, ZŠ Krestova 36, Ostrava

Základní popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci tělocvičny základní školy na ul. Krestova 36A v Ostravě - Hrabůvce. Jedná se o opravy uvnitř  
stávající jednopodlažní budovy bez zásahu do nosných a obvodových prvků (počet návštěvníků, sportovců bude stejný 
jako doposud). 
Všechny přípojky - přípojka vody, přípojka NN a přípojka dešťové kanalizace jsou stávající a nebudou dotčeny. Příjezd 
k budově bude stávající z komunikace - ul. Krestova k budově školy. Na pozemku investora je stávající plocha pro 
parkování, tato bude beze změn využita i pro zásobování stavby. 

Bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě
Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo právnické osoby pod odborným vedením 
oprávněné osoby, která v souladu s § 153 zákona  č. 183/2006 Sb. dbá na dodržování BOZP v rozsahu stanoveném 
v novém nařízení  vlády ( dále jen NV) č.  591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na BOZ při  práci  na 
staveništích. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních 
předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost  a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o  
zákon č. 309/2006 Sb, hlavně ustanovení § 3 a následujících, v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., resp. NV č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. Během výstavby i při 
využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy v platném znění, zejména:

• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve platném znění zákona č. 338/2005 
Sb.

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  
pozdějších předpisů

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
• Nařízení  vlády č.  378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší  požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění opravy chyby č. rs62/2002 Sb.
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( dále jen ZP)
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZ 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy   

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a interní předpisy, které se 
týkají  bezpečnosti  práce,  a  se kterými  musí  být  všichni  pracovníci,  podílející  se  na  výstavbě,  i  obslužný personál 
prokazatelně seznámeni.
Rovněž je nutno objektech školy dodržovat protipožární opatření.
Jednotliví  dodavatelé  stavby  jsou  povinni  podle  zákona  č.  262/2006  Sb.  (Zákoník  práce),  před  zahájením  stavby 
vypracovat  hodnocení  rizik  možného  ohrožení  bezpečnosti  a  zdraví  zaměstnanců  firmy (zaměstnavatel  je  povinen  
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a přijímat opatření k jejich odstranění).

Dodavatel stavebních prací je povinen splnit požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě 
a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících v souladu s NV č. 591/2006 
Sb.  o bližších minimálních požadavcích na BOZ při práci na staveništi.
Vzájemné vztahy,  závazky a  povinnosti  v  oblasti  bezpečnosti  práce  musí  být  mezi  účastníky výstavby dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve  smlouvě. Shodně 
se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.
Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.  
Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  vybavit  všechny  osoby,  které  vstupují  na  staveniště  (pracoviště)  osobními  
ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a 
jiných zákonných opatřeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a jejich znalostí ověřovány nejméně 
jedenkrát za 12 měsíců. Proškolení vedoucích pracovníků zajistí investor. Další školení pracovníků výstavby si zajišťují 
již dodavatelé.  

Zhotovitel musí před zahájením prací na stavbě vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu dle zákona č. 591/2006 Sb., v souladu dle Nařízení vlády podle §21 písm.a) k provedení §3 odst.3, §15, §18 
odst.  1 písm. c) a §18 odst. 2 písm. b) zákona č.  309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti  a  
ochrany zdraví  při  práci,  přílohy č.1 k nařízení  vlády č.  591/2006Sb.  (další  požadavky na  staveniště),  přílohy č.  2 
k nařízení vlády č. 591/2006Sb. (bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání  
strojů a nářadí na staveništi), přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006Sb.  (požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy).

Současně je  zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací (dle náležitostí,  které stanovuje příloha č.4 
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k nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.)  příslušnému Oblastnímu inspektorátu  práce  nejpozději  do  8  dnů před  předáním 
staveniště zhotoviteli. 

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských 
sítí a jiných překážek.  
Vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou dána ČSN 73 6005.
Dodavatel stavebních prací je povinen vytvořit technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních 
prací  k  dispozici  na  stavbě  v souladu  s §5  zákona  č.  309/2006 Sb.  v návaznosti  na  znění  NV č.  591/2006  Sb.,  a 
v souladu se zněním jeho příloh.
Pro  všechny tyto  činnosti  musí  dodavatelé  vytvořit  taková  bezpečnostní  opatření,  která  zajistí  organizačním nebo 
technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanizmů používaných při 
montáži  nových  zařízení.  V případě,  že  by  se  v  průběhu  stavebních  prací  vyskytly  z hlediska  bezpečnosti  práce 
mimořádné  stavy,  určí  příslušný dodavatel  potřebná  opatření  k zajištění  bezpečné  práce  a  seznámí  s nimi  všechny 
pracovníky, kterých se tato opatření týkají.
Vedoucí stavby je zodpovědný za dodržování technologického postupu práce a za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
pracovníků výstavby.
V celkových nákladech stavby jsou pro zajištění bezpečnosti práce vyčleněny finanční prostředky. Tyto finanční náklady 
jsou zahrnuty v ceníkových položkách stavebních prací, které obsahují způsob provádění jednotlivých prací a úkonů, 
včetně nákladů na potřebná lešení a stavební mechanismy.     

Staveniště
Pavilon tělocvičny bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. 
Při  výstavbě  je  potřeba  zabránit  přístupu nepovolaných  osob na  staveniště  a  to  uzamčením pavilonu tělocvičny a 
vyvěšením cedulek se zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

Zásady pro provádění bouracích prací všeobecně (ne všechny budou prováděny):
1. Bourací  práce,  při  nichž  jsou  dotčeny nosné  prvky stavební  konstrukce,  se smí  provádět  pouze podle níže 

uvedených  zásad  a  technologického  postupu.  Před  započetím  bouracích  prací zajistí  zhotovitel  zpracování 
vlastních technologických zásad a upřesnění postupu bourání na základě  provedeného průzkumu stávajícího 
stavu bourané stavby. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé (viz výkresová  
část), vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání budovy a staveniště. Na 
základě posouzení  se zajišťuje,  aby v průběhu prací  nedošlo  k nekontrolovanému porušení  stability stavby 
nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.

2. Průzkumem zjištěné  podzemní  prostory,  například  dutiny,  studně  nebo  jiné  podzemní  objekty,  musí  být 
před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.

3. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 odhaleny, zajistí 
zhotovitel  bez zbytečného odkladu přizpůsobení  technologického  postupu těmto skutečnostem tak,  aby vždy 
byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

4. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti  vstupu nepovolaných 
fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit  vstupy do bourané  stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a 
přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.

5. Ohrožený prostor musí být  v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně  1,8 m, pokud tomu 
použitá  technologie  bourání  nebrání.  Není-li  možno  prostor  oplotit,  musí  být  zajištěn  jiným  vhodným 
způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.

6. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny 
proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení  technického vybavení, do nichž je stavba 
prostřednictvím  přípojek  napojena.  Pokud  u  rekonstruované  stavby  nelze  z  provozních  důvodů  vnitřní  
rozvody  a  instalace  odpojit,  stanoví  zhotovitel  opatření  k  zajištění  jejího  bezpečného  provozu  během 
provádění bouracích prací.

7. Před  zahájením  bouracích  prací  je  nutno  stanovit  signál,  kterým  v  naléhavém  případě  bezprostředního 
ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. 
Zhotovitel  zajistí,  aby  všechny  fyzické  osoby  zdržující  se  na  tomto  pracovišti  byly  s  tímto  signálem 
prokazatelně seznámeny.

8. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních 
konstrukcí následkem jeho nahromadění.

9. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy  
padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí  provádět pouze tehdy, jsou-li provedena 
opatření  stanovená v  technologickém postupu  k zajištění  bezpečnosti  fyzických osob při  takovém způsobu 
práce.
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Zemní práce
Při zemních a výkopových pracích je nutné postupovat v souladu s ČSN 733050 a  respektovat též části II. až VIII. 
Přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. - nebudou na stavbě prováděny.

Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení - nebudou na stavbě prováděny

Práce železářské
Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky apod.) - nebudou na stavbě prováděny

Betonářské práce - nebudou na stavbě prováděny

Zednické práce
Na stavbě nebudou prováděny zednické práce, omítkářské práce. Zděné konstrukce se musí provést v souladu s ČSN 
732310. Je nutné vycházet z částí I.,III., a XI. Přílohy č. 2 k NV č. 591/2006 Sb., a dále z částí I.,X. a XI. Přílohy č.3 
k citovanému NV., montáž a demontáž lešení podle ČSN 738101. 

Montážní práce
Na stavbě bude prováděna mimo jiné montáž prvků náčiní, vybavení a jiných kusových dílů. Při montážních prácích je  
nutné postupovat v souladu s části XI  přílohy 3 k  NV č.591/2006  Sb. Montážní pracoviště musí být odevzdáno (dle 
bodu 1 citované části IX ) ve smluvně dohodnutém stavu tak, aby montážní práce probíhaly nerušeně bez ohrožení 
pracovníků a konstrukcí a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci dodavatele montážních prací obdrží 
zpracovaný technologický postup, kterým se budou řídit při montáži. Pracovníci dodavatele montážních prací budou 
prokazatelně  seznámeni  s bezpečnostními  předpisy  investora  a  budou  dodržovat  bezpečnostní  předpisy dodavatele. 
Způsob a postup montáže, využití prostředků pro montáž bude volen dodavatelskou organizací.
Dílce na montáž musí svými parametry vyhovovat zvláštním předpisům. Na zdvihání dílců se musí používat vázací 
prostředky,  které odpovídají  příslušným parametrům. Při  odebírání  dílců ze skládky nebo dopravního prostředku se  
zůstávající dílce musí vždy zabezpečit proti překlopení nebo sesunutí. Nikdo se nesmí zdržovat pod dopravovanými 
břemeny, ani v jejich blízkosti.

Svářečské práce - nebudou na stavbě prováděny

Malířské a natěračské práce 
Malířské a natěračské práce nutno provádět v souladu s částí XV, přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 . Nadzemní ocelové 
konstrukce nebudou natírané. Ochranný nátěr – lakování podlah bude vytvořený nanesením několika vrstev nátěrových 
hmot. Nátěr musí být nanášený v souladu s technologickým postupem stanoveným v technických podmínkách výrobce 
v souladu s ČSN 038220. Na požádání stavebního dozoru musí dodavatel nátěrů vystavit osvědčení o kvalitě nátěrových 
hmot.

Lepení krytin na podlahy, základy, stěny, střechy, izolace potrubí - nebudou na stavbě prováděny

Montáž svislých, vodorovných a střešních konstrukcí, zajištění osob proti pádu při pracích ve výšce
Dodavatel  stavebních  prací  musí  zpracovat  technologický  postup  montáže  jím  montovaných  stavebních  a 
technologických  konstrukcí,  který  musí  obsahovat  časový  sled  montážních  záběrů,  podmínky  nasazení  a  pohyb 
mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení  
dotčených pracovišť. Pro opakované montáže lze zpracovat technologické postupy jako typové.
Přístup zaměstnanců do výšky bude zajištěn po žebřících a po lešení. Lešení musí být opatřeno zábradlím, aby byli  
pracovníci výstavby zajištění proti pádu.  
Při přístupu na zvýšená pracoviště a při všech zbývajících činnostech, kdy se pracovníci výstavby musí pohybovat ve  
výškách, musí být tito pracovníci jištění prvky kolektivní ochrany (lešení, záchytné sítě) a tam, kde to není možné, musí  
být jištění prostředky osobního zajištění na pevných bodech stavebních konstrukcí. Lešení musí být opatřeno zábradlím, 
aby byli pracovníci výstavby zajištění proti pádu. Prostředky osobního zajištění musí odpovídat požadavkům ČSN EN 
365 OOPP proti pádům z výšky. 
Lešení, používáno pro práce ve výškách, musí být pravidelně kontrolováno a prověřováno na stabilitu a bezpečnost.  
Lešení musí být smontováno podle pokynů výrobce a nezávazných standardů. Lešení musí být řádně předáno uživateli 
se zápisem do stavebního deníku se všemi prvky k zajištění BOZP (zábradlí, podlážky, výstupy, spoje, kotvení, ztužení).
Taktéž po způsobení nárazu na lešení – např. pádem těžšího předmětu musí být prověřena statika lešení! Za bezpečnost a  
stabilitu lešení je zodpovědný stavbyvedoucí a zároveň jednotliví mistři všech profesí, které lešení užívají. O přebírání 
lešení, jakož o i všech dalších změnách ve stavu lešení, musí být vyhotoven zápis ve stavebním deníku!
Žebříky musí odpovídat podmínkám výrobce, před použitím musí být zkontrolovány. Žebříky s  poškozenými prvky se 
nesmí používat. Žebříky musí přesahovat okraj stavební konstrukce, bližší zásady BOZP při užívání žebříků uvádí část  
III, přílohy k NV č. 362/2005 Sb.
Montáž  musí  provádět  firma,  oprávněná  k těmto  pracím,  s  řádně  proškolenými  pracovníky,  kteří  budou  vybaveni 
ochrannými pomůckami.
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Rekonstrukce podlahy v TV – odstranění havarijního stavu, ZŠ Krestova 36, Ostrava

Montážní  postup  musí  řešit  dokumentace  zhotovitele  díla.  Při  realizaci  stavby nutno  dodržovat  ustanovení  NV č. 
591/2006 Sb. a jeho přílohy a dále je nutno respektovat NV č. 362/2005 Sb. včetně přílohy. 
Při  provádění prací  ve výškách nebudou v tomto prostoru a pod ním prováděny souběžně žádné další  práce.  Tento 
prostor bude s vyloučením dalšího provozu. Ochranné pásmo, vymezující ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 
pracoviště minimálně 2,0m (práce ve výšce od 10 m do 20 m), popř. minimálně 1,5 m (práce ve výšce od 3 m do 10 m  
včetně). 

Stroje a strojní zařízení
Při práci se stroji je nutné postupovat v souladu se zněním přílohy č.2 k NV č. 591/2006   Sb., přičemž je nutno vzít 
v úvahu i  ustanovení  §  4 zákona č.  306/2006 Sb.  Používat  lze jen stroje a  strojní  zařízení,  které svou konstrukcí,  
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Stroje lze 
používat  pouze  k  účelům,  pro  které  jsou  technicky  způsobilé  v  souladu  s  podmínkami  stanovenými  výrobcem  a 
technickými normami. Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují  
požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro 
tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost.

Elektrická instalace - nebude na stavbě prováděna

Bezpečnost práce a technických zařízení při budoucím provozu

Rozsah, četnost a způsob provádění údržby 
Periodické prohlídky, plánovaná údržba a další nutné práce při opravách objektu budou prováděny vždy v době, kdy 
uvnitř objektu nebudou žádné osoby (např. mimo pracovní dny) a zařízení budovy bude zajištěno proti poškození před 
pádem drobných předmětů (pokrytí pod místem opravy). Chráněno bude také zařízení dodavatele.
Práce ve výškách budou prováděny z lešení se zábradlím, aby bylo zabráněno pádu z výšky.
Pro údržbu, opravy, revize musí být provozovatelem (uživatelem stavby) vypracovány přesné a podrobné postupy a  
směrnice včetně určení termínů!

Elektrozařízení – nejsou předmětem stavby
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