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Zikladni popis stavby:
Jedna se o rekonstrukci télocviény zékladni Skoly na ul. Krestova 36A v Ostravé - Hrabtivee. Jedna se o opravy uvnitt

stavajici jednopodlazni budovy bez zasahu do nosnych a obvodovych prvki (pocet navstévniki, sportovet bude stejny
jako doposud).

Vsechny piipojky - ptipojka vody, pfipojka NN a piipojka destové kanalizace jsou stdvajici a nebudou dotceny. Piijezd
k budové bude stavajici z komunikace - ul. Krestova k budové Skoly. Na pozemku investora je stdvajici plocha pro
parkovani, tato bude beze zmén vyuzita i pro zasobovani stavby.

Bezpecnost prace a technickych zafizeni pti vystavbé
Veskeré stavebni a montazni prace na stavbé budou provadét fyzické nebo pravnické osoby pod odbornym vedenim

opravnéné osoby, ktera v souladu s § 153 zakona ¢. 183/2006 Sb. dba na dodrzovani BOZP v rozsahu stanoveném

v novém nafizeni vlady ( dale jen NV) ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZ pii praci na

staveniStich. VSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, musi byt prokazateln¢ pouceni o dodrzovani bezpecnostnich

predpisii a jinych zakonnych opatfenich, zajist'ujicich bezpecnost a ochranu zdravi pracovnikd. Jedna se predev$im o

zakon €. 309/2006 Sb, hlavné ustanoveni § 3 a nasledujicich, v ndvaznosti na NV €. 591/2006 Sb., resp. NV ¢. 362/2005

Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo hloubky. Béhem vystavby i pfi

vyuzivani objektu je nutno dodrzovat veskeré zakonné bezpeénostni predpisy v platném znéni, zejména:
e Zékon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace, ve platném znéni zékona ¢. 338/2005

Sb.
Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych zakond, ve znéni
pozdé¢jsich predpist

* Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpist

¢ Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu

* Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji,
technickych zatizeni, pfistroji a naradi, ve znéni opravy chyby €. rs62/2002 Sb.

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobné&;jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

» Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ( dale jen ZP)

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZ
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Kromé vySe uvedenych bezpe¢nostnich predpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a interni predpisy, které se
tykaji bezpe€nosti prace, a se kterymi musi byt vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal
prokazatelné seznameni.

Rovnéz je nutno objektech skoly dodrzovat protipozarni opatieni.

Jednotlivi dodavatelé stavby jsou povinni podle zdkona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), pied zahajenim stavby
vypracovat hodnoceni rizik mozného ohrozeni bezpe¢nosti a zdravi zaméstnanci firmy (zaméstnavatel je povinen
vyhledavat rizika, zjistovat jejich pficiny a pfijimat opatieni k jejich odstranéni).

Dodavatel stavebnich praci je povinen splnit pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zatizeni pti pfipravé
a provadéni stavebnich, montaznich a udrZovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich v souladu s NV ¢. 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZ pfi praci na stavenisti.

Vzijemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby dohodnuty
pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny ve smlouvé. Shodné
se postupuje pii soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikii od jejich nastupu do prace aZ po opusténi pracoviste.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté) osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.
Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani bezpe¢nostnich predpist a
jinych zakonnych opatfenich zajistujicich bezpecnost a ochranu zdravi pracovnikt a jejich znalosti ovéfovany nejméné
jedenkrat za 12 mésica. Proskoleni vedoucich pracovnikil zajisti investor. Dalsi Skoleni pracovnikti vystavby si zajist'uji
jiz dodavatelé.

Zhotovitel musi pfed zahdjenim praci na stavbé vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v rozsahu dle zékona ¢. 591/2006 Sb., v souladu dle Natizeni vlady podle §21 pism.a) k provedeni §3 odst.3, §15, §18
odst. 1 pism. ¢) a §18 odst. 2 pism. b) zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, pfilohy ¢.1 k nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. (dalsi pozadavky na stavenisté), pfilohy ¢. 2
k natizeni vlady ¢. 591/2006Sb. (bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii provozu a pouzivani
strojii a néfadi na stavenisti), ptilohy €. 4 k nafizeni vlady €. 591/2006Sb. (pozadavky na organizaci prace a pracovni

postupy).

Soucasné je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci (dle nalezitosti, které stanovuje piiloha ¢.4
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k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.) pfislusnému Oblastnimu inspektoratu prace nejpozdeji do 8 dnd pifed predanim
staveni$té zhotoviteli.

Pfed odevzdanim stavenisté investor pisemné odevzda a dodavatel stavebnich praci pfevezme vyznaceni inZenyrskych
siti a jinych piekazek.

Vedeni technického vybaveni v izemi maji zajmové pasma, ktera jsou dana CSN 73 6005.

Dodavatel stavebnich praci je povinen vytvofit technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich
praci k dispozici na stavbé v souladu s §5 zakona ¢. 309/2006 Sb. v navaznosti na znéni NV ¢. 591/2006 Sb., a
v souladu se znénim jeho priloh.

Pro vSechny tyto Cinnosti musi dodavatelé vytvorit takova bezpecnostni opatieni, kterd zajisti organizacnim nebo
technickym zptisobem bezpecny vykon prace a bezpeény provoz stavebnich a montaznich mechanizmi pouzivanych pfi
montazi novych zafizeni. V pfipadé, ze by se v pribchu stavebnich praci vyskytly z hlediska bezpecnosti prace
mimotadné stavy, ur¢i prisluSny dodavatel potfebna opatfeni k zajisténi bezpetné prace a seznami s nimi vSechny
pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.

Vedouci stavby je zodpovédny za dodrzovani technologického postupu prace a za bezpecnost a ochranu zdravi vSech
pracovnikd vystavby.

V celkovych nakladech stavby jsou pro zajisténi bezpecnosti prace vyclenény finan¢ni prostiedky. Tyto finan¢ni naklady
jsou zahrnuty v cenikovych polozkach stavebnich praci, které obsahuji zptsob provadéni jednotlivych praci a tkont,
vcetné nakladl na potebna leseni a stavebni mechanismy.

Stavenisté

Pavilon télocviény bude zajistén proti vstupu nepovolanych osob.

Pfi vystavbé je potieba zabranit pfistupu nepovolanych osob na staveniSté a to uzamcenim pavilonu télocvicny a
vyvéSenim cedulek se zdkazem vstupu nepovolanych osob na staveniste.

uvedenych zasad a technologického postupu. Pfed zapocetim bouracich praci zajisti zhotovitel zpracovani
vlastnich technologickych zasad a upfesnéni postupu bourani na zakladé provedeného prizkumu stavajiciho
stavu bourané stavby. K pruzkumu se vyuziji stavajici dostupné dokumentace o stavbé samé (viz vykresova
¢ast), vyjadieni vlastnikli popfipadé spravcu technické infrastruktury a vlastni ohledani budovy a stavenisté. Na
zaklad¢é posouzeni se zajistuje, aby v pribéhu praci nedoslo k nekontrolovanému poruSeni stability stavby
nebo jeji ¢asti. O provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

2. Pruzkumem zji§téné podzemni prostory, naptiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni objekty, musi byt
pfed zahajenim bouracich praci zasypany nebo jinym zplUsobem zajistény.

3. Jsou-li v prubéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly pruizkumem podle bodu 1 odhaleny, zajisti
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu ptizpusobeni technologického postupu témto skuteénostem tak, aby vzdy
byla zajisténa bezpecnost provadénych praci.

4. Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, dale je nutno bezpeéné zajistit vstupy do bourané stavby jakoz i na jednotliva pracovisté a
pfijmout nezbytna opatfeni k ochrané vetejného zajmu, jenz by mohl byt t€émito pracemi ohrozen.

5. Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném Uzemi vymezen oplocenim o vysSce nejméné 1,8 m, pokud tomu
pouzita technologie bourani nebrani. Neni-li moZno prostor oplotit, musi byt zajiStén jinym vhodnym
zpuisobem, naptiklad stfezenim nebo vylouéenim provozu.

6. Vnitini rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pfed zahajenim praci odpojeny a zajistény
proti pouziti. Podle okolnosti se proti poskozeni zajisti 1 vedeni technického vybaveni, do nichz je stavba
prostiednictvim pfipojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provoznich dtvodt vnitini
rozvody a instalace odpojit, stanovi zhotovitel opatieni k zaji§téni jejiho bezpec¢ného provozu béhem
provadéni bouracich praci.

7. Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém ptipad¢ bezprostiedniho
ohrozeni d4 osoba urcend zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k neprodlenému opusténi pracovisté.
Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signdlem
prokazatelné seznameny.

8. Material z bourané Casti stavby je nutno pribézné odstraniovat, aby nedoslo k pfetizeni podlah nebo stropnich
konstrukei nasledkem jeho nahromadéni.

9. Bouraci prace na pracovistich usporadanych tak, ze fyzické osoby provadéjici tyto prace mohou byt ohrozeny
padajicimi pfedméty nebo materidlem z pracovisté nad nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena
opatieni stanovena v technologickém postupu k zajisténi bezpec€nosti fyzickych osob pii takovém zptisobu
prace.
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Zemni prace
Pii zemnich a vykopovych pracich je nutné postupovat v souladu s CSN 733050 a respektovat téz casti II. az VIII.

Ptilohy ¢. 3 k NV €. 591/2006 Sb. - nebudou na stavbé provadény.

Bednéni, podpérné konstrukce a podpérna leseni - nebudou na stavbé provadény

Préace zelezéiské
Zatizeni pro vyrobu armatury (stroje, pfipravky apod.) - nebudou na stavbé provadény

Betonafské prace - nebudou na stavbé provadény

Zednické prace
Na stavbé nebudou provadény zednické prace, omitkarské prace. Zdéné konstrukce se musi provést v souladu s CSN

732310. Je nutné vychazet z ¢asti L,IIL, a XI. Piilohy €. 2 k NV ¢&. 591/2006 Sb., a déle z €asti I.,X. a XI. Pfilohy ¢.3
k citovanému NV., montdz a demontaz leSeni podle CSN 738101.

Montazni prace

Na stavbé bude provadéna mimo jiné montaz prvki nacini, vybaveni a jinych kusovych dilt.. Pfi montaznich pracich je
nutné postupovat v souladu s ¢asti XI prilohy 3 k NV ¢€.591/2006 Sb. Montazni pracovist¢ musi byt odevzdano (dle
bodu 1 citované ¢asti IX ) ve smluvné dohodnutém stavu tak, aby montazni prace probihaly nerusen¢ bez ohrozeni
pracovnikl a konstrukci a v souladu s pfedpisy o bezpecnosti prace. Pracovnici dodavatele montaZznich praci obdrzi
zpracovany technologicky postup, kterym se budou fidit pfi montazi. Pracovnici dodavatele montaznich praci budou
prokazatelné¢ seznameni s bezpecnostnimi piedpisy investora a budou dodrzovat bezpecnostni predpisy dodavatele.
Zpusob a postup montaze, vyuziti prostfedkli pro montaz bude volen dodavatelskou organizaci.

Dilce na montaz musi svymi parametry vyhovovat zvlaStnim predpisim. Na zdvihani dilct se musi pouzivat vazaci
prostfedky, které odpovidaji pfislusnym parametrim. Pfi odebirani dilcti ze skladky nebo dopravniho prostiedku se
zustavajici dilce musi vzdy zabezpecit proti pfeklopeni nebo sesunuti. Nikdo se nesmi zdrzovat pod dopravovanymi
bfemeny, ani v jejich blizkosti.

Svéiecské prace - nebudou na stavbé provadény

Malifské a natéracské prace

Malifské a natéracské prace nutno provadét v souladu s ¢asti XV, pfilohy €. 3 k NV €. 591/2006 . Nadzemni ocelové
konstrukce nebudou natirané. Ochranny natér — lakovani podlah bude vytvofeny nanesenim nékolika vrstev natérovych
hmot. Natér musi byt nandSeny v souladu s technologickym postupem stanovenym v technickych podminkach vyrobce
v souladu s CSN 038220. Na pozadani stavebniho dozoru musi dodavatel natéra vystavit osvédéeni o kvalité natérovych
hmot.

Lepeni krytin na podlahy, zéklady, stény, stfechy, izolace potrubi - nebudou na stavbé provadény

Montaz svislych, vodorovnych a stieSnich konstrukci, zaji§téni osob proti padu pfi pracich ve vySce
Dodavatel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montaZze jim montovanych stavebnich a

technologickych konstrukci, ktery musi obsahovat Casovy sled montaZznich zabér, podminky nasazeni a pohyb
mechaniza¢nich prostfedk, zasadni feseni pristupu pracovnikid ke stykovym uzlim véetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotcenych pracovist. Pro opakované montéaze lze zpracovat technologické postupy jako typové.

Pfistup zaméstnancti do vysky bude zajistén po zebticich a po leseni. LeSeni musi byt opatieno zabradlim, aby byli
pracovnici vystavby zajisténi proti padu.

Pti pristupu na zvySend pracovisté a pti vSech zbyvajicich Cinnostech, kdy se pracovnici vystavby musi pohybovat ve
vyskach, musi byt tito pracovnici jisténi prvky kolektivni ochrany (leSeni, zachytné sit€) a tam, kde to neni mozné, musi
byt jisténi prostfedky osobniho zajisténi na pevnych bodech stavebnich konstrukci. Leseni musi byt opatfeno zabradlim,
aby byli pracovnici vystavby zaji§téni proti padu. Prostiedky osobniho zajiténi musi odpovidat pozadavkim CSN EN
365 OOPP proti padiim z vysky.

LeSeni, pouzivano pro prace ve vyskach, musi byt pravidelné kontrolovano a provérovano na stabilitu a bezpecnost.
Leseni musi byt smontovano podle pokynd vyrobce a nezdvaznych standardii. LeSeni musi byt fadné piedano uzivateli
se zapisem do stavebniho deniku se vSemi prvky k zajisténi BOZP (zabradli, podlazky, vystupy, spoje, kotveni, ztuzeni).

Taktéz po zplisobeni narazu na leSeni — napt. padem tézsiho predmétu musi byt provétena statika leSeni! Za bezpecnost a
stabilitu leSeni je zodpovédny stavbyvedouci a zaroven jednotlivi mistii vSech profesi, které leSeni uzivaji. O piebirani
leSenti, jakoz o i v§ech dalSich zménach ve stavu leSeni, musi byt vyhotoven zapis ve stavebnim deniku!

Zebiiky musi odpovidat podminkam vyrobce, pied pouzitim musi byt zkontrolovany. Zebiiky s poskozenymi prvky se
nesmi pouzivat. Zebiiky musi pfesahovat okraj stavebni konstrukce, blizsi zasady BOZP pii uzivani zebiiki uvadi ast
II1, ptilohy k NV €. 362/2005 Sb.

Montaz musi provadét firma, opravnéna k t€émto pracim, s fadné proSkolenymi pracovniky, ktefi budou vybaveni
ochrannymi pomiickami.
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Montazni postup musi feSit dokumentace zhotovitele dila. Pii realizaci stavby nutno dodrzovat ustanoveni NV ¢.
591/2006 Sb. a jeho prilohy a dale je nutno respektovat NV ¢. 362/2005 Sb. véetné prilohy.

Pii provadeéni praci ve vyskach nebudou v tomto prostoru a pod nim provadény soub&zné zadné dalsi prace. Tento
prostor bude s vylou¢enim dal§iho provozu. Ochranné pasmo, vymezujici ohrozeny prostor musi mit $itku od okraje
pracovi$té minimalné 2,0m (prace ve vysce od 10 m do 20 m), popf. minimalné 1,5 m (prace ve vySce od 3 m do 10 m
vcetne).

Stroje a strojni zafizeni

Pfi praci se stroji je nutné postupovat v souladu se znénim piilohy ¢.2 k NV €. 591/2006 Sb., pfi¢emz je nutno vzit
v uvahu i ustanoveni § 4 zakona ¢. 306/2006 Sb. Pouzivat Ize jen stroje a strojni zafizeni, které svou konstrukeci,
provedenim a technickym stavem odpovidaji pfedpisim k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zatfizeni. Stroje lze
pouzivat pouze k ucelim, pro které jsou technicky zpusobilé v souladu s podminkami stanovenymi vyrobcem a
technickymi normami. Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pokyny pro obsluhu a tdrzbu stroje, které obsahuji
pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a provozu. Stroje mize samostatn¢ obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro
tuto ¢innost pfislusnou odbornou zpusobilost.

Elektricka instalace - nebude na stavbé provadéna

Bezpecnost prace a technickych zatizeni p¥i budoucim provozu

Rozsah, ¢etnost a zptisob provadéni drzby

Periodické prohlidky, planovana udrzba a dal$i nutné prace pii opravach objektu budou provadény vzdy v dobé, kdy
uvniti objektu nebudou zadné osoby (napf. mimo pracovni dny) a zafizeni budovy bude zajisténo proti poskozeni pred
padem drobnych predméti (pokryti pod mistem opravy). Chranéno bude také zatizeni dodavatele.

Prace ve vyskach budou provadény z leseni se zabradlim, aby bylo zabranéno padu z vysky.

Pro udrzbu, opravy, revize musi byt provozovatelem (uzivatelem stavby) vypracovany piesné a podrobné postupy a
smérnice véetné urceni termind!

Elektrozafizeni — nejsou predmétem stavby
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