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ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Čas TNJ Cena za MJ Dodávky Montáže
1.
2.
3.
4. Demontáž přístrojů z rozvaděčů ks 20 0,00 0,00
5. Demontáž kabel sil. AG 1 kV 4x16   vol m 15 0,00 0,00
6. Demontáž kabel sil. AGYC 2x6   vol m 60 0,00 0,00
7.
8. Trubka pev uložená 50mm m 5 0,00 0,00
9.

10. Ukonč kabelů celoplast  do 5x10 ks 15 0,00 0,00
11.
12. Průraz zdi  do  25cm ks 8 0,00 0,00
13.
14.
15.
16. Montáž síť napáječe do RS ks 1 0,00 0,00
17.
18. Kabel sil.  CYA 1x16 PEV, stoupačka + sklep m 60 0,00 0,00
19.
20.
21.
22. Repase HDS, 1ks hod 8 0,00 0,00
23. Přípojnice hlavního pospojování v 1.PP ks 1 0,00 0,00
24. Přepěťová ochrana - P III M - 275/3+1,    C ks 1 0,00 0,00
25. Přepěťová ochr.RPO/PVP 1P/V-Holoubkov,   B ks 1 0,00 0,00
26.
27.

ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ
JUBILEJNÍ 16

Datum: 8.2016

7



SM

ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Čas TNJ Cena za MJ Dodávky Montáže
1.
2. Montáž elektroměru 1 fáz ks 4 0,00 0,00
3. Svislá doprava suti prve podlazi      t 0,3 0,00 0,00
4. Odvoz suti na skladku do 1km        t 0,3 0,00 0,00
5. Montáž elektroměru 3 fáz ks 1 0,00 0,00
6. Repase rozváděče RE (2ks),RS01 hod 30 0,00 0,00
7. Svorkovnice řadová RSA6 ks 20 0,00 0,00
8.
9. Vodič CYA NN,VN  6 PEV, zž m 60 0,00 0,00

10.
11. Připoj vodičů Cu, 6  1žíla ks 10 0,00 0,00
12. Kabel sil. do CYKY 5Jx6, pro4byty, +rs01 m 60 0,00 0,00
13. Kabel.sil. do CYKY 4Jx16, RE 01 m 10 0,00 0,00
14.
15.
16.
17. Jistič LPN25B/1 dozbrojení do RE pro byty, ks 4 0,00 0,00
18. Jistič LPN25B/3dozbrojení do RE ,RS01 ks 1 0,00 0,00
19.
20.
21.
22. Vypínač ASN32/3, 32A, RS 1, vestav zásuvka ks 3 0,00 0,00
23. Proudový chránič OFI63B/1N/0,03/63A/30mA, RS01 ks 1 0,00 0,00
24.
25. Dodávka celkem 0,00

26.
27. Montáž celkem dle 21M, 22M 0,00

Datum: 8.2016
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ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Cena za MJ Dodávky Nosný materiál
1.
2. Síťový napáječ ks 1 0,00
3. Vodič CYA NN,VN  6 zel/žl + 5% prořez m 60 0,00
4.
5. Kabel sil. CYKY 5Jx6+ 5%prořez m 60 0,00
6. Kabel sil. CYKY 4Jx16 , RE1 m 10 0,00
7.
8.
9.

10. Jistič LSN25B/3 dozbroj do RE  pro RS01 ks 1  0,00
11.
12.
13. Jistič LSN25B/1 do RE-byty ks 4  0,00
14. Jistič LSN16B/1dozbrojení RS01 ks 4  0,00
15. Jistič LSN10B/1 dozbroj doRS01 ks 6  0,00
16. Vypínač ASN32/3, 32A, dozbrojení RS01 ks 2  0,00
17. Proudový chránič OFI63B/1N/0,03/63A/30mA ks 1  0,00
18.
19. Vestavná zásuvka ks 1 0,00
20. Přípojnice hl pospojování EROCOMM ks 1 0,00
21. Trubka FeZn 50mm m 5 0,00
22. Sádra stavební třída 2 kg 100 0,00
23.
24.
25. Poj patrona PN 63A ks 3 0,00
26.
27. Přepěťová ochr.,   B, viz příloha ks 1 0,00
28. Přepěťová ochrana - P III M - 275/3+1,    C ks 1 0,00

Datum: 8.2016
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ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol. Cen.pol. Název M.J. Počet.m.j. Cena za MJ Dodávky Nosný materiál
1. Rozbočovací můstek PE7, N7 dozbrojení ks 3  0,00
2.
3.
4. Kabel sil. CYA 16+ 5%prořez+sklep m 60  0,00
5.
6. Svornice řadová RSA6dozbrojení ks 20  0,00
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14. 0,00
15. Podružný materiál % 0,05 0,00
16.
17. Nosný materiál + podružný 0,00

18. Nátěrové hmoty
19. Barva základní kg 4  0,00
20. Barva šedá kg 4 0,00
21. Ředidlo kg 2 0,00
22. Celkem nátěrové hmoty 0,00

23.
24.
25. Celkem část B 0,00
26.
27.
28.

Datum:8.2016
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R E K A P I T U L A C E 

Text Dodávky Montážní práce
Nosný materiál

HLAVA II  -  PROVOZNÍ SOUBOR

DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 0,00
4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 0,00
MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN 0,00

NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) 0,00

DEMONTÁŽE DLE 21M - ÚHRN 0,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M

NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M 0,00

MONT PRÁCE DLE 36M 

1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE

1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL

6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE 0,00
6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL 0,00
1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0,00 0,00

HLAVA II (III) - ÚHRN

MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE 0,00  

HLAVA VI  -  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY 0,042 0,00 0,00
4.20 % GZS NASTAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU 0,042 0,00 0,00
1,60 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M) 0,016 0,00
1,60 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M) 0,016 0,00

HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN 0,00

Datum: 8.2016
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HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA

HZS - VÝCHOZÍ REVIZE 0,00

HLAVA XI - ÚHRN 0,00

ROZPOČET CELKEM BEZ DPH 0,00 0,00
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN 0,00

Výpočet daně z přidané hodnoty

15% 0,15 0,00

ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH 0,00
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