

SM		Datum: 8.2016						
ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE		ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ JUBILEJNÍ 16						
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže								
Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.								
2.								
3.								
4.		Demontáž přístrojů z rozvaděčů	ks	20		0,00		0,00
5.		Demontáž kabel sil. AG 1 kV 4x16 vol	m	15		0,00		0,00
6.		Demontáž kabel sil. AGYC 2x6 vol	m	60		0,00		0,00
7.								
8.		Trubka pev uložená 50mm	m	5		0,00		0,00
9.								
10.		Ukonč kabelů celoplast do 5x10	ks	15		0,00		0,00
11.								
12.		Průraz zdi do 25cm	ks	8		0,00		0,00
13.								
14.								
15.								
16.		Montáž síť napáječe do RS	ks	1		0,00		0,00
17.								
18.		Kabel sil. CYA 1x16 PEV, stoupačka + sklep	m	60		0,00		0,00
19.								
20.								
21.								
22.		Repase HDS, 1ks	hod	8		0,00		0,00
23.		Přípojnice hlavního pospojování v 1.PP	ks	1		0,00		0,00
24.		Přepětová ochrana - P III M - 275/3+1, C	ks	1		0,00		0,00
25.		Přepětová ochr.RPO/PVP 1P/V-Holoubkov, B	ks	1		0,00		0,00
26.								
27.								

SM		Datum: 8.2016						
ČÁST A - DODÁVKY A MONTÁŽE		ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ JUBILEJNÍ 16						
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže								
Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
1.								
2.		Montáž elektroměru 1 fáz	ks	4		0,00		0,00
3.		Svislá doprava suti prve podlazi	t	0,3		0,00		0,00
4.		Odvoz suti na skladku do 1km	t	0,3		0,00		0,00
5.		Montáž elektroměru 3 fáz	ks	1		0,00		0,00
6.		Repase rozváděče RE (2ks),RS01	hod	30		0,00		0,00
7.		Svorkovnice řadová RSA6	ks	20		0,00		0,00
8.								
9.		Vodič CYA NN,VN 6 PEV, zž	m	60		0,00		0,00
10.								
11.		Připoj vodičů Cu, 6 1žila	ks	10		0,00		0,00
12.		Kabel sil. do CYKY 5Jx6, pro4byty, +rs01	m	60		0,00		0,00
13.		Kabel.sil. do CYKY 4Jx16, RE 01	m	10		0,00		0,00
14.								
15.								
16.								
17.		Jistič LPN25B/1 dozbrojení do RE pro byty,	ks	4		0,00		0,00
18.		Jistič LPN25B/3dozbrojení do RE ,RS01	ks	1		0,00		0,00
19.								
20.								
21.								
22.		Vypínač ASN32/3, 32A, RS 1, vestav zásuvka	ks	3		0,00		0,00
23.		Proudový chránič OFI63B/1N/0,03/63A/30mA, RS01	ks	1		0,00		0,00
24.								
25.		Dodávka celkem					0,00	
26.								
27.		Montáž celkem dle 21M, 22M						0,00

SM

Datum: 8.2016

ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

**ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ
JUBILEJNÍ 16**

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.		Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.								
2.		Síťový napáječ	ks	1				0,00
3.		Vodič CYA NN,VN 6 zel/žl + 5% prořez	m	60				0,00
4.								
5.		Kabel sil. CYKY 5Jx6+ 5%prořez	m	60				0,00
6.		Kabel sil. CYKY 4Jx16 , RE1	m	10				0,00
7.								
8.								
9.								
10.		Jistič LSN25B/3 dozbroj do RE pro RS01	ks	1				0,00
11.								
12.								
13.		Jistič LSN25B/1 do RE-byty	ks	4				0,00
14.		Jistič LSN16B/1dozbrojení RS01	ks	4				0,00
15.		Jistič LSN10B/1 dozbroj doRS01	ks	6				0,00
16.		Vypínač ASN32/3, 32A, dozbrojení RS01	ks	2				0,00
17.		Proudový chránič OFI63B/1N/0,03/63A/30mA	ks	1				0,00
18.								
19.		Vestavná zásuvka	ks	1				0,00
20.		Přípojnice hl pospojování EROCOMM	ks	1				0,00
21.		Trubka FeZn 50mm	m	5				0,00
22.		Sádra stavební třída 2	kg	100				0,00
23.								
24.								
25.		Poj patrona PN 63A	ks	3				0,00
26.								
27.		Přepětová ochr., B, viz příloha	ks	1				0,00
28.		Přepětová ochrana - P III M - 275/3+1, C	ks	1				0,00

SM		Datum:8.2016						
ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL		ELEKTROINSTALACE HDV, NAPOJENÍ BYTŮ JUBILEJNÍ 16						
Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.		Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.		Rozbočovací můstek PE7, N7 dozbrojení	ks	3				0,00
2.								
3.								
4.		Kabel sil. CYA 16+ 5%prořez+sklep	m	60				0,00
5.								
6.		Svornice řadová RSA6dozbrojení	ks	20				0,00
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								0,00
15.		Podružný materiál	%	0,05				0,00
16.								
17.		Nosný materiál + podružný						0,00
18.		Nátěrové hmoty						
19.		Barva základní	kg	4				0,00
20.		Barva šedá	kg	4				0,00
21.		Ředidlo	kg	2				0,00
22.		Celkem nátěrové hmoty						0,00
23.								
24.								
25.		Celkem část B						0,00
26.								
27.								
28.								

						Datum: 8.2016	
		REKAPITULACE					
		Text				Dodávky	Montážní práce
							Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR							
		DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				0,00	
		4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				0,00	
		MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN					0,00
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)					0,00
		DEMONTÁŽE DLE 21M - ÚHRN					0,00
		MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M					
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M					0,00
		MONT PRÁCE DLE 36M					
		1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					
		1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					
		6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE					0,00
		6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL					0,00
		1.30% HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ					
		ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				0,00	0,00
		HLAVA II (III) - ÚHRN					
		MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE					0,00
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
		4.20 % GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY		0,042	0,00		0,00
		4.20 % GZS NASTAVEBNÍ OBJEKTY Z MATERIÁLU		0,042	0,00		0,00
		1,60 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)		0,016			0,00
		1,60 % PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M)		0,016			0,00
		HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN					0,00

[illegible]